

Maßnahmen und Kosten

Mailänder Platz mit Wasserspiel	Gesamtkosten (EUR)	Anteil Stadt ¹⁾ (EUR)	Anteil ECE ^{1) 2)} (EUR)	Anteil DBSIImm ²⁾ (EUR)
Belags- und Tiefbauarbeiten Mailänder Platz und Baumhain	145.000			
Beleuchtung	90.000			
Begrünung	95.000			
Ausstattung	105.000			
Freianlagen und Tiefbauarbeiten Wasserspiel	835.000			
Planungskosten	300.000			
Unvorhergesehenes	80.000			
Summe	<u>1.650.000</u>	693.000	557.000	400.000

Aufwertung Umgebung Mailänder Platz (inkl. Unvorhergesehenes)**Realisierung bis 2016**

Gestaltung Treppe Londoner Straße (Bf 10) ³⁾	65.000			
Gestaltung Treppe Londoner Straße (Bf 5)	125.000			
Gestaltung Stadtbalkone	110.000			
Gestaltung Durchgang Mailänder Platz	210.000			
Planungskosten Aufwertung Umgebung ohne Spielplatz und Budapester Platz ca.	135.000			
Summe	<u>645.000</u>	645.000		

Zwischensumme

1.338.000	557.000	400.000
-----------	---------	---------

Vertragssumme Einzelbestimmungen bis 2016**2.295.000**Planungskosten für Spielplatz und Budapester Platz
für Realisierung ab 2020

50.000

Gesamtauszahlung mit Baubeschluss GRDRs 611/2012**2.345.000**zzgl. aktivierungsfähige Eigenleistungen
(nicht zahlungswirksam)

130.000

Gesamtkosten bis 2016**2.475.000**

Infrastrukturpauschale S21 Stand Nov. 2012

1.775.000

abzgl. Summe Aufwertungen Stadt bis 2016

1.338.000

abzgl. Planungskosten

50.000

Rest Infrastrukturpauschale S21 ab 2020**387.000****Restliche Aufwertungen im Teilbereich A1**

Bau Treppe Londoner Straße (Bf 12)	ca.	180.000		
Gestaltung Treppe Londoner Straße (Bf 12)	ca.	60.000		
Spielplatz	ca.	100.000		
Aufwertung Budapester Platz	ca.	40.000		
Summe		<u>380.000</u>	380.000	

1) Finanzierung über den städtischen Haushalt

2) vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung

3) 225.000 EUR bereits umgesetzt (7.668101)