
Anlage 3 zu GRDrs 376/2021

Kostenberechnung

Verkehrswegebau 1.368.000 EUR

Verkehrsgrün 60.000 EUR

Signaltechnik 277.000 EUR

Unvorhergesehenes (ca. 5%) 95.000 EUR

Gesamtauszahlung 1.800.000 EUR

Aktivierungsfähige Eigenleistungen  (nicht zahlungswirksam) 97.000 EUR

Gesamtkosten 1.897.000 EUR

Planung, Bauüberwachung, Baugrunderkundung 270.000 EUR

Verkehrswegebau 2.027.000 EUR

Verkehrsgrün 125.000 EUR

Signaltechnik 162.000 EUR

Wegweisung 31.000 EUR

Straßenbeleuchtung 45.000 EUR

Unvorhergesehenes (ca. 5%) 140.000 EUR

Gesamtauszahlung 2.800.000 EUR

Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam) 168.000 EUR

Gesamtkosten 2.968.000 EUR

Straßenbau 150.000 EUR

Aktivierungsfähige Eigenleistungen  (nicht zahlungswirksam) 9.000 EUR

Gesamtkosten 159.000 EUR

Bau- und Planungsleistungen 4.750.000 EUR

Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam) 274.000 EUR

Gesamtkosten 5.024.000 EUR

Aufgestellt:
Stuttgart, den 25.06.2021
Tiefbauamt, Straßen und Verkehr
GZ: 66-3.13

Kreisverkehrsanlage Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken 
mit Anschluss Kesselstraße

Hauptradroute 2

Fahrbahnsanierung

Gesamtkosten


