
           Anlage 1 zu GRDrs 310/2019  
 

 

Busbeschleunigung Linie 65 – zwischen Hedelfingen und Heumaden 

Baubeschluss und Vergabeermächtigung  

 
 
Kostenanschlag, Gesamtkosten der Maßnahmen  
 
 
Planungsmittel und projektvorbereitende Maßnahmen   
  

220.000 EUR

Straßenbau/Tiefbau und sonstige Kosten  3.255.000 EUR

Begrünung mit Baumpflanzungen  
 

70.000 EUR

LSA ohne Tiefbau (Neubau, Erneuerung, Signalsteuerung)   
                                                                  

245.000 EUR

Straßenbeleuchtung ohne Tiefbau 92.000 EUR

Unvorhergesehenes ca. 5 %               208.000 EUR 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Gesamtauszahlung 4.090.000 EUR 
 
aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam) 241.000 EUR 
 
Zwischensumme investiv 4.331.000 EUR 
 
Straßenunterhaltung 300.000 EUR  
______________________________________________________________________  
  
Gesamtkosten                                                                                             4.631.000 EUR  
  
   
 
Aufgestellt am 04.04.2019  
Tiefbauamt, GZ: 66-3.12 


