

Kostenberechnung

**Sanierung Stuttgart 27 -Innenstadt- Neugestaltung der öffentlichen Räume im Areal
Eichstraße/Nadlerstraße in Stuttgart-Mitte
- Baubeschluss mit Vergabeermächtigung**

Straßenbau und allgemeine Arbeiten	Brutto
Planung, Bauüberwachung, Beweissicherung	151.000 EUR
Verkehrswegebau	605.000 EUR
Beleuchtung	30.000 EUR
Radverkehr	5.000 EUR
Unvorhergesehenes	<u>79.100 EUR</u>
Zwischensumme (ohne aktivierte Eigenleistungen)	870.100 EUR
abzüglich Anteil privater Bauherr	<u>80.800 EUR</u>
Gesamtauszahlung Stadt	789.300 EUR
aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	<u>47.000 EUR</u>
Gesamtkosten Stadt	836.300 EUR

Aufgestellt:
Stuttgart, den 05.10.2020
Tiefbauamt, Abt. Straßen und Verkehr
GZ: 66-3.11