

Kostenermittlung

Anlage 02
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 419/ 2010

Bauvorhaben: Erweiterung der Deutsch-Französischen Grundschule
Silberwaldstr. 22, Stuttgart Sillenbuch

Proj.Nr.:
01750601






Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser ap'plan . mory . osterwalder . vielmo architekten, Stuttgart

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung <small>(siehe Anlage Kostengliederung)</small>	Betrag ¹⁾ EURO
7.401003	Gesamtbaukosten ²⁾	2.759.000,00
7.401003.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	91.000,00
7.401003	Kosten für Versammlungsstätte	50.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	2.900.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	--
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.900.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 11.423 m ²	Baubeschreibung vom 22.04. 10	Bauzeit von 07/10 bis 10/11
Bebaute Fläche 3.479 m ²	Pläne M 1:100 vom 15.03.10	Heutige Indexsteigerung : 1% / Jahr
Netto-Grundfläche (NGF) 908 m ²	Baukostenindex 234	Angenommene Baupreissteigerung :
Brutto-Rauminhalt (BRI) 3.893 m ³	Indexdatum Feb. 2010	

Aufgestellt :	Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾	Einverstanden :
Datum 26.05.2010	Stuttgart, 26.5.10 Hochbauamt	Stuttgart, 27.5.10 Hochbauamt
 Architekt /-in	26.05.2010  Projektbearbeiter /-in	 Amtsleiter
	26.05.2010  Projektleiter /-in	 Abteilungsleiter /-in

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen