

Bebauungsplanmäßiger Ausbau der Sigmaringer Straße - Baubeschluss und Vergabeermächtigung

Kostenanschlag, Gesamtkosten der Maßnahmen

Planungsmittel und projektvorbereitende Maßnahmen	428.000 EUR
Straßenbau mit Straßenerneuerung und sonstige Kosten	3.561.000 EUR
Begrünung mit Baumpflanzungen	84.000 EUR
Beschilderung und Markierung Endzustand	27.000 EUR
Straßenbeleuchtung ohne Tiefbau	129.000 EUR
Lichtsignalanlagen, Neubau, Erneuerungen und Signalsteuerung ohne Tiefbau	203.000 EUR
Unvorhergesehenes ca. 6 %	266.000 EUR
<hr/>	
Gesamtauszahlung	4.698.000 EUR
aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	277.000 EUR
<hr/>	
Gesamtkosten	4.975.000 EUR

Aufgestellt am 07.11.2018
Tiefbauamt, GZ: 66-3.12