Kostenermittlung	Anlage zu Gemeind	dedrucksache Nr.262/2018
	Unterrichtsräume ule Stammheim	Proj.Nr.: 00980002
X Hoheitsbereich Grobe Kost Unternehmensbereich Kostenschä		Fortschreibung
AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung siehe Anlage Ko	Betrag ¹⁾ EURO stengliederung
	Gesamtbaukosten ²⁾	2.835.000,00
	Kosten der Ausstattung 3)	150.000,00
	Kosten für	
R A L	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	2.985.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	0,00
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.985.000,00
Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾ Fläche des Baugrundstücks m² 16.723 Bebaute Fläche m² 3.287 Netto-Grundfläche (NGF) m² 756 Brutto-Rauminhalt (BRI) m³ 3.981	Pläne M 1: 100 Baukostenindex 281,5	Grundlagen der Prognose Bauzeit von 05.18 bis 09.18 Angenommene Indexsteigerung: 1,0 % im Jahr (Derzeitige Indexsteigerung im:
Brutto-Nauminian (BN) III 3.961	indexdatum Nov. 17	Nov. 17 2,5 % im Jahr)
Aufgestellt :	Geprüft :	Einverstanden :
Stuttgart, 19.03.2018 Hochbauamt	Stuttgart, 18.03.2018 das Hochbauamt	Stuttgart, 20.3.1 8 das Hochbauamt
Architekt Ho	Projektleiter /-in GZ: 65-4 Abbeldengsleiter/-in	Amtsleiter
Betrage auf voite 1,000 EUR gerundet, in BgA-Bereich nello ohr abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610	nach DIN 276, Ko.gr. 610 4) weitere Angaben auf Anlage	Verteiler 65-1 DLZ 65-