

# Kostenermittlung

Anlage 1

zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 253 / 2014

**Bauvorhaben:** Einrichtung einer Ganztageschule an der Raitelsbergschule

**Proj.Nr.:**  
04680101

**Bauherr** Landeshauptstadt Stuttgart,  
vertreten durch das Hochbauamt

**Planverfasser** Bodamer | Faber Architekten BDA, 70180 Stuttgart

- Hoheitsbereich       Kostenannahme       Kostenberechnung       Fortschreibung  
 Unternehmensbereich       Kostenschätzung       Kostenanschlag zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag <sup>1)</sup> EURO
Formelle Ganztagesch. 2. Ausbaustufe: 7.401906 sowie 2. Sonderprogramm Schulsanierungen	(siehe Anlage Kostengliederung)	
	Gesamtbaukosten	2.569.000,-
	Kosten der Ausstattung	229.000,-
	Gesamtkosten	2.798.000,-
	Prognose (Baupreisentwicklung)	-,,-
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.798.000,-

## Angaben zum Bauvorhaben <sup>2)</sup>

Fläche des Baugrundstücks 1.696 m<sup>2</sup>  
 Bebaute Fläche Anbau 125 m<sup>2</sup>  
 Netto-Grundfläche (NGF) 964 m<sup>2</sup>  
 Brutto-Rauminhalt (BRI) ca. 3600 m<sup>3</sup>

## Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom 09.12.13  
 Pläne vom 11.10.2013  
 Baukostenindex 254,8  
 Indexdatum 11/2013

## Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 2014 bis 2015  
 Heutige Indexsteigerung :  
 --,-- % / Jahr  
 Angenommene Baupreissteigerung :  
 1 % / Jahr ist enthalten

**Aufgestellt :**

Stuttgart, 18/03/2014  
der Architekt

**Geprüft :** <sup>3)</sup>

Stuttgart,  
der Projektsteuerer


**Geprüft :**

Stuttgart, 17.03.2014  
das Hochbauamt

**Einverstanden :**

Stuttgart, 11/4/2014  
das Hochbauamt

  
Architekt /-in

  
Projektbearbeiter /-in

  
Projektleiter /-in  
  
Abteilungsleiter /-in

  
Amtsleiter

Verteiler  
65-1.DLZ  
65-

1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. - im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen.  
Berechnung im Unternehmensbereich s. gesondertes Berechnungsblatt.

2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage.

3) Nichtzutreffendes streichen.