

# Kostenermittlung

Anlage  
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. / 200

**Bauvorhaben:** Schulzentrum Degerloch (Albstraße / Wurmlinger Str.)  
Nahwärmeverbund mit Holzschnitzelheizung

**Proj.Nr.:**  
..04690301

**Bauherr** Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt  
vertreten durch das Hochbauamt

**Planverfasser** IBS – Ingenieurbüro Schuler GmbH, 74321 Bietigheim-Bissingen

Hoheitsbereich       Kostenannahme       Kostenberechnung       Fortschreibung  
 Unternehmensbereich       Kostenschätzung       Kostenanschlag  
zum Baubeschluss

Kostenstelle AHSt.						Kostenart Bezeichnung	Betrag <sup>1)</sup> EURO
SKZ	Unterabschnitt	Gruppenziffer	UTZ	PZ	VKZ	(siehe Anlage Kostengliederung)	
						Gesamtbaukosten	1.369.000
						Kosten der Ausstattung	
						Kosten für	
						Kosten für	
						Kosten für	
						Gesamtkosten	1.369.000,00
						Prognose (Baupreisentwicklung)	
						Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	1.369.000,00

**Angaben zum Bauvorhaben** <sup>2)</sup>

Fläche des Baugrundstücks      m<sup>2</sup>  
 Bebaute Fläche      m<sup>2</sup>  
 Netto-Grundfläche (NGF)      155 m<sup>2</sup>  
 Brutto-Rauminhalt (BRI)      895 m<sup>3</sup>

**Grundlagen der Kostenermittlung**

Baubeschreibung vom Feb. 2010  
 Pläne M 1: vom  
 Baukostenindex 233,8  
 Indexdatum November 2009

**Grundlagen der Prognose**

Bauzeit von bis  
 Heutige Indexsteigerung :  
 1 % / Jahr  
 Angenommene  
 Baupreissteigerung :  
 1 % / Jahr

**Aufgestellt :**

Bietigheim-Bissingen,  
08.02.2010  
der Architekt

**IBS**

Ingenieurbüro Schuler GmbH  
Flößerstr. 60  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Tel. 07142/9363-0 Fax 9363-50

Architekt /-in

**Geprüft :** <sup>3)</sup>

Stuttgart, 02/03/2010

Projektbearbeiter /-in

**Gesehen :**

Stuttgart, 03/03/10  
das Hochbauamt

R. Knack  
Projektleiter /-in

Abteilungsleiter /-in

**Einverstanden :**

Stuttgart, 9/3/10  
das Hochbauamt

Amtsleiter

1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. - im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen.  
Berechnung im Unternehmensbereich s. gesondertes Berechnungsblatt.

2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage.

3) Nichtzutreffendes streichen.

Verteiler  
65-1.DLZ  
65-