

Kostenberechnung
Verkehrliche Maßnahmen Schnellbus

Tiefbaumaßnahmen inklusive Markierung und Beschilderung	975.000,00 EUR
Lichtsignalanlagen Planung und Steuerung	215.000,00 EUR
Lichtsignalanlagen Bau	1.210.000,00 EUR
Unvorhergesehenes	160.000,00 EUR
Gesamtauszahlung	2.560.000,00 EUR
Aktivierungsfähige Eigenleistungen nicht zahlungswirksam	153.600,00 EUR
Gesamtkosten	2.713.600,00 EUR

Aufgestellt:
Stuttgart, den 06.04.2018
Tiefbauamt, Abt. Straßen und Verkehr
GZ: 66-3.11