

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 405 / 2017

Bauvorhaben: Einrichtung einer Ganztageschule an der
Martin-Luther-Schule, Stuttgart-Bad-Cannstatt

Proj.Nr.:
02680601





Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser harris+kurrle architekten bda
Schottstrasse 110, 70192 Stuttgart

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	(siehe Anlage Kostengliederung)	
7.401146	Gesamtbaukosten ²⁾	4.544.000,00
7.401146.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	136.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	4.680.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	-
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	4.680.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 6877 m ² Bebaute Fläche 566 m ² Netto-Grundfläche (NGF) 691 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) 4406 m ³	Baubeschreibung vom 05.05.17 Pläne M 1:100 vom 12.05.17 Baukostenindex 275,6 Indexdatum Feb. 2017	Bauzeit von 08/17 bis 03/19 Angenommene Baupreissteigerung : - % / Jahr

<p>Aufgestellt :</p> <p>Datum</p> <p style="text-align: center;"> Architekt /-in</p>	<p>Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾</p> <p>Stuttgart, <u>16/05/17</u> Hochbauamt  Projektbearbeiter /-in  Projektleiter /-in  Abteilungsleiter /-in</p>	<p>Einverstanden :</p> <p>Stuttgart, <u>17.5.17</u> Hochbauamt  Amtsleiter</p>
--	---	--

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt) 3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610 Verteiler 65-1.DLZ
 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610 4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
 5) Nichtzutreffendes streichen