

# Kostenermittlung

Anlage 2

zu Gemeindedrucksache Nr. 827/2015

## Bauvorhaben

Einbau Kindertagesstätte und Umbaumaßnahmen  
Gesundheitsamt (ehem. Bismarckstr)  
Schloßstr 91

**Proj.Nr.:**

**00940103**

## Bauherr:

Landeshauptstadt Stuttgart, Amt f. Liegenschaften u. Wohnen  
vertreten durch das Hochbauamt





## Planverfasser:

Swiatkowski-Suerkemper Architekten  
Stuttgart

- Hoheitsbereich       Grobe Kostenschätz       Kostenberechnung       Fortschreibung  
 Unternehmensbereich       Kostenschätzung       Kostenanschlag zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart	Betrag <sup>1)</sup>
	Bezeichnung	EURO
	siehe Anlage Kostengliederung	
	Gesamtbaukosten <sup>2)</sup>	9.573.000,00
	Kosten der Ausstattung <sup>3)</sup>	185.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.758.000,00</b>
	Prognose (Baupreisentwicklung)	0,00
	<b>Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung</b>	<b>9.758.000,00</b>

Angaben zum Bauvorhaben <sup>4)</sup>	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Netto-Grundfläche (NGF) m <sup>2</sup> 11.778 Brutto-Rauminhalt (BRI) m <sup>3</sup> 41.223	Baubeschreibung vom 21.09.2015 Pläne M 1: 100 Baukostenindex 263,8 Indexdatum Mai. 15	Bauzeit von 09.2015 - 09.2017

Aufgestellt :	Geprüft :	Gesehen:	Einverstanden :
Stuttgart, <u>1.10.2015</u> Swiatkowski-Suerkemper Architekten	Stuttgart, <u>5.10.2015</u> nps Bauprojektmanagement GmbH	Stuttgart, <u>7.10.15</u> das Hochbauamt  GZ: <u>65-3.201/1/11/15</u> Projektleiter /-in	Stuttgart, <u>10/11/15</u> das Hochbauamt  GZ: <u>i.O. Weitz</u> Amtsleiter
 Architekt /-in	 Projektbearbeiter/in	 Abteilungsleiter/-in	 Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet, in BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt)  
 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610  
 3) nach DIN 276, Ko.gr. 610 Verteiler 65-1.DLZ  
 4) weitere Angaben auf Anlage 65- 3.2