
0815 Kindertagesstätte 

Löwensteiner Straße
Mwst: 19%

Kostenschätzung nach DIN 276

Stand Juni 2010

Juni 2010

 Hauptdaten cbm BRI qm BGF

1.642,24 480,60  

2.115,24 618,76

2.099,86 599,97

Summe 5.857,34 1.699,33

 Kostengruppen  Einheit  Masse  Einzelpreis  Gesamtpreis Summe KG

 100 Grundstück

 Summe Grundstück 0,00 € 0,00 €

 200 Herrichten und Erschließen  

 212 Abbruch DG cbm BRI 1.509,30 71,56 € 108.000,00 €

 220 Öffentliche Erschließung  qm BGF 0,00 0,00 € 0,00 €

 230 Nichtöffentliche Erschließung psch 1,00 15.000,00 € 15.000,00 €

 Summe Herrichten und Erschließen 123.000,00 € 123.000,00 €

 300 Bauwerk - Baukonstruktionen  

Sanierter Bestand cbm 4.351,00 293,00 € 1.274.843,00 €

Neubau cbm 1.506,00 396,00 € 596.376,00 €

 Summe Bauwerk - Baukonstruktion 1.871.219,00 € 1.871.000,00 €

 400 Bauwerk - Technische Anlagen  

Sanierter Bestand cbm 4.351,00 102,00 € 443.802,00 €

Neubau cbm 1.506,00 102,00 € 153.612,00 €

 Summe Bauwerk - Technische Anlagen 597.414,00 € 597.000,00 €

 500 Außenanlagen  

Angabe Gartenamt qm 2.500,00 90,50 € 226.250,00 €

536 Brücke zum Spielbereich psch 1 25.000,00 € 25.000,00 €

 Summe Außenanlagen 251.250,00 € 251.000,00 €

 600 Ausstattung und Kunstwerke  

7 Gruppen 7 16.150,00 € 113.050,00 €

 Summe Ausstattung und Kunstwerke 113.050,00 € 113.000,00 €

 Zwischensumme zur Berechnung der 

Nebenkosten
 2.955.000,00 €

 700 Baunebenkosten  

 710 - 760 Baunebenkosten % der GBK 26,00% 768.300,00 €

 Summe Baunebenkosten  768.300,00 € 768.000,00 €

 Gesamtbaukosten brutto 3.723.000,00 €

 Mehrwertsteuer 19 % 19,00% -594.428,57 €

 Gesamtbaukosten netto  3.128.571,43 €

Ausweichquartier psch 475.000,00 €

Umzugskosten psch 30.000,00 €

 Gesamtkosten brutto 4.228.000,00 €
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