Kostenermittlung

Anlage 4
zu Gemeinderatsdrucksache Nr.79 / 2011

Bauvorhaben: Sanierung / Erweiterung
Molly-Schauffele-Sporthalle

Proj.Nr.: 0310205

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Herrmann und Bosch, Teckstr. 56, 70190 Stuttgart

☐ Hoheitsbereich ☐ Grobe Kostenschätz. ☐ Kostenberechnung ☐ . Fortschreibung

☒ **Unternehmensbereich** 7% ☒ **Kostenschätzung** ☐ Kostenanschlag zum Baubeschluss ☐

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag 1) EURO
	Gesamtbaukosten 2)	7,331 Mio
	Kosten der Ausstattung 3)	0,235 Mio
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	**7,566 Mio**
	Prognose (Baupreisentwicklung)	
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	**7,566 Mio**

Angaben zum Bauvorhaben 4)

Fläche des Baugrundstücks		m²
Bebaute Fläche		m²
Netto-Grundfläche (BGF)	6.545	m²
Brutto-Rauminhalt (BRI)	53.790	m³

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung	vom	09/2010
Pläne M 1:100	vom	09/2010
Baukostenindex		238,0
Indexdatum		Nov.2010

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 03/12 bis 08/13

Heutige Indexsteigerung : % / Jahr

Angenommene Baupreissteigerung : % / Jahr

Aufgestellt :

Datum 02.02.2011

Architekt /-in

Aufgestellt / Geprüft : 5)

Stuttgart, 02.02.2011

Hochbauamt

x) Projektbearbeiter /-in

*) F. Kilcak
Projektleiter /-in

Abteilungsleiter /-in

Einverstanden :

Stuttgart, 8/2/2011

Hochbauamt

Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen

Verteiler
65-1.DLZ
65-3