

## **Busbeschleunigung Linie 65 – zwischen Hedelfingen und Heumaden**

### **Baubeschluss und Vergabeermächtigung**

#### **Kostenanschlag, Gesamtkosten der Maßnahmen**

Planungsmittel und projektvorbereitende Maßnahmen	220.000 EUR
Straßenbau/Tiefbau und sonstige Kosten	3.255.000 EUR
Begrünung mit Baumpflanzungen	70.000 EUR
LSA ohne Tiefbau (Neubau, Erneuerung, Signalsteuerung)	245.000 EUR
Straßenbeleuchtung ohne Tiefbau	92.000 EUR
Unvorhergesehenes ca. 5 %	208.000 EUR
<hr/>	
Gesamtauszahlung	4.090.000 EUR
aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	241.000 EUR
Zwischensumme investiv	4.331.000 EUR
Straßenunterhaltung	300.000 EUR
<hr/>	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.631.000 EUR</b>

Aufgestellt am 04.04.2019  
Tiefbauamt, GZ: 66-3.12