Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeindedrucksache Nr. /201

Bauvorhaben	Einrichtung einer Ganztagesschule und Einbau einer Mensa Filderschule	**Proj.Nr.:** **03440201**
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planverfasser:	rüdenauer-architektur Stuttgart	

[X] Hoheitsbereich [ ] Grobe Kostenschätz [ ] Kostenberechnung [ ] Fortschreibung

[ ] Unternehmensbereich [ ] Kostenschätzung [x] Kostenanschlag zum Baubeschluss [ ]

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag [1] EURO
	siehe Anlage Kostengliederung	
74.011.908	Gesamtbaukosten [2]	3.600.000,00
74011908, Ausz.Grp.783	Kosten der Ausstattung [3]	190.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	3.790.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	0,00
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.790.000,00

Angaben zum Bauvorhaben [4]

Fläche des Baugrundstücks	m²	10.830
Bebaute Fläche	m²	3.248
Netto-Grundfläche (NGF)	m²	1.210
Brutto-Rauminhalt (BRI)	m³	5.630

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom 20.2.2018
Pläne 9.2.2017 M 1:100
Baukostenindex 270,1
Indexdatum Mai. 16

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von April 18 bis Sept. 19

Aufgestellt :	Geprüft :	Einverstanden :
Stuttgart, den 23.01.2018 rüdenauer-architektur	Stuttgart, 24.1.2018 das Hochbauamt GZ: 65-4.207	Stuttgart, 24.1.18 das Hochbauamt
Architekt /-in	Projektleiter /-in GZ: 65-4 Abteilungsleiter/-in	Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet, in BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) weitere Angaben auf Anlage

Verteiler
65-1.DLZ
65-