

Kostenermittlung

Anlage 2, Blatt 1
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 978 / 2013

Bauvorhaben: Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder
Winterlinger Weg 22 in Stuttgart-Möhringen

Proj.Nr.:
15110101

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Wörner Architekten
Birkenwaldstraße 172, 70191 Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
7.233215	Gesamtbaukosten ²⁾	2.727.000,00
7.233215.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	100.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	2.827.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	enthalten
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.827.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾

Fläche des Baugrundstücks 2.623 m²
 Bebaute Fläche 508 m²
 Netto-Grundfläche (NGF) 700 m²
 Brutto-Rauminhalt (BRI) 3.237 m³

Grundlagen der Kostenermittlung


Baubeschreibung vom Nov. 2013
 Pläne M 1: vom 06.08.13
 Baukostenindex 254,3
 Indexdatum Mai 2013

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 05/14 bis 06/15

Aufgestellt :

Datum **08.11.2013**



 Architekt /-in

Geprüft :

Stuttgart, **12.11.2013**
Hochbauamt

 Projektleiter /-in

 Abteilungsleiter /-in

Einverstanden :

Stuttgart, **21/11/2013**
Hochbauamt

 Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen

Kostenermittlung

Anlage 2, Blatt 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 978 / 2013

Bauvorhaben: Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder
Hirschsprung 40 in Stuttgart-Vaihingen/Rohr

Proj.Nr.:
15160101






Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Wörner Architekten
Birkenwaldstraße 172, 70191 Stuttgart

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	(siehe Anlage Kostengliederung)	
7.233221	Gesamtbaukosten ²⁾	2.790.000,00
7.233221.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	100.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	2.890.000,00
	Prognose (Baupreientwicklung)	enthalten
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.890.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 3.549 m ² Bebaute Fläche 508 m ² Netto-Grundfläche (NGF) 700 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) 3.237 m ³	Baubeschreibung vom Nov. 2013 Pläne M 1: vom 06.08.13 Baukostenindex 254,3 Indexdatum Mai 2013	Bauzeit von 10/14 bis 12/15

Aufgestellt :	Geprüft :	Einverstanden :
Datum <u>08.11.2013</u>   Architekt /-in	Stuttgart, <u>12.11.2013</u> Hochbauamt  Projektleiter /-in  Abteilungsleiter /-in	Stuttgart, <u>21/11/2013</u> Hochbauamt  Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen

Verteiler
65-1.DLZ
65-6