

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr.46 / 2011

Bauvorhaben: Neubau als Ersatz der städtischen Tageseinrichtung für Kinder Weilimdorfer Str. 155 in Stuttgart-Feuerbach

Proj.Nr.:
02770101..





Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Käppel Klieber Architekten Freie Architekten BDA Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss

PSP-Projektnummer	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
7.233208	Gesamtbaukosten ²⁾	3.242.500,00
7.233208.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	107.500,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	3.350.000,00
	Prognose (Baupreientwicklung)	
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.350.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 2086 m ² Bebaute Fläche m ² Netto-Grundfläche (NGF) ca. 950 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) ca. 4916 m ³	Baubeschreibung vom Pläne M 1: vom Baukostenindex 238,0 Indexdatum 11/2010	Bauzeit von bis Heutige Indexsteigerung : 1,8% / Jahr

Aufgestellt : Käppel Klieber Architekten BDA Datum <u>27.01.2011</u> Käppel + Klieber Dipl.-Ing. Freie Architekten BDA Trochtelfinger Str. 9a · 70567 Stuttgart Tel.: 0711 / 93 34 20 25 Fax: 0711 / 93 34 20 27  Architekt /-in	Aufgestellt / Geprüft : Stuttgart, <u>26.1.2011</u> Hochbauamt  Fr. Sen Projektleiterin Fr. Sen	Einverstanden : Stuttgart, <u>27/01/2011</u> Hochbauamt  Hr. Hofmann Abteilungsleiter	Einverstanden :  Hr. Klenk Amtsleiter
--	--	---	--

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
 4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
 5) Nichtzutreffendes streichen