GRDrs 450/2022 - Park der Villa Berg - Projektbeschluss

Landeshauptstadt Stuttgart
Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Kostenermittlung nach DIN 276

El Kostenschatzung

Projekt:

ANLAGE 4

02.02.2023

DKostenberechnungD Kostenanschlag |:| Kostenfeststellung

Stuttgart-Ost - 144 Berg

Sanierung Parkanlage Villa Berg

BA 3 - TG-Oberflache

zu bearbeitende Flache
16.500,00 m?

Gesamtbaukosten
8.305.000,00 €

Kostengliederung (GemaR DIN 276 Kostengruppe 100 bis 700 AuRenanlagen)

1.2. Grundstiicksnebenkosten

2.0. Herrichten und Erschlielen
2.4. Ausgleichsmalin. und Abgaben
2.5. Ubergangsmalnahmen

3.6. Dachbelage

5.1. Erdbau,

5.2. Grlindung , Unterbau

5.3. Oberbau, Deckschichten

5.4. Baukonstruktionen

5.5. Technische Anlagen

5.6. Einbauten in Aussenanlagen und Freifl.
5.7. Vegetationsflachen

5.8. Wasserflachen

5.9. Sonstige Malnahmen (BE, Abbruch, Entsor

6.1. Aligemeine Ausstattung
6.4. Kinstlerische Ausstattung
6.9. sonstige Ausstattung

Baukosten insgesamt Netto
+ Umsatzsteuer (z. Zt. 19 %)

Baukosten insgesamt brutto

13 Bauherrenaufgaben+NK (67)
14 Arch.- und Ing.-Leistungen (67)
15 Landschaftsarchitekt

16 Arch.- und Ing.-Leistungen (Dritter)

17 Gutachten und Beratung
18 Allgemeine Baunebenkosten
Baunebenkosten Brutto

Gesamtbaukosten brutto

120-129
200-230
240-249
250-259
363
510-519
520-529
530-539
540-549
550-559
560-569
570-579
580-589
590-599
610-619
640-649
690-699

711,712,719
731,732,739
732
731,733
761
761 -766
700

0,00 €

Kosten pro m?
503,33 €

30.000,00 €

0,00 €

0,00 €

656.519,00 €

48.400,00 €

0,00 €

975.794,00 €

302.222,00 €

2.430.579,00 €

263.500,00 €

252.500,00 €

0,00 €

623.528,25 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.583.042,25 €

1.060.778,03 €

0,00 €

6.643.820,28 €

0,00 €

474.738,04 €

335.717,06 €

500.725,00 €

349.999,62 €

1.661.179,72 €

8.305.000,00 €




