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Aufstellung Kostenberechnung (Zusammenfassung)

KGR 300 - Baukosten netto brutto
Abbrucharbeiten inkl. Fassade und Lastenaufzug 36.180,00 € 43.054,20 €
Rohbauarbeiten 32.715,00 € 38.930,85 €
Fassadenarbeiten Eternitfassade 229.015,00 € 272.527,85 €
Brandschutztüren 54.900,00 € 65.331,00 €
Metallfenster 197.525,00 € 235.054,75 €
Dachdeckung neu inkl. Dämmung neu 78.050,00 € 92.879,50 €
Malerarbeiten aussen + innen 61.200,00 € 72.828,00 €
Trockenbau Wände 47.410,00 € 56.417,90 €
Brandschutzertüchtigung Stützen 13.020,00 € 15.493,80 €
Stahlzargen + Holztürblätter 12.736,00 € 15.155,84 €
Verdunkelungen/ Sonnenschutz 35.410,00 € 42.137,90 €
Schlosserarbeiten 16.865,00 € 20.069,35 €

Gesamt KGR 300 815.026,00 € 969.880,94 €

KGR 400 - Technische Gebäudeausrüstung netto brutto

Technische Gebäudeausrüstung T&D (gem. KOBE 09.03.11) 414.094,82 € 492.772,84 €

Gesamt KGR 400 414.094,82 € 492.772,84 €

KGR 500 - Außenanlagen netto brutto

Außenanlagen pauschal 75.000,00 € 89.250,00 €

Gesamt KGR 500 75.000,00 € 89.250,00 €

KGR 700 - Baunebenkosten netto brutto

Gem. Berechnung AfSS 12.10.2010 411.216,18 € 489.347,25 €

Gesamt KGR 700 - Baunebenkosten 411.216,18 € 489.347,25 €

Gesamt KGR 300-700 1.715.337,00 € 2.041.251,03 €

Photovoltaik (integriertes System) 107.600,00 € 128.044,00 €

Gesamt KGR 300-700 inkl. Optionen 1.822.937,00 € 2.169.295,03 €

Rückstellungen für Unvorhergesehenes 5% 91.146,85 € 108.464,75 €

Gesamt KGR 300-700 inkl. Rückstellungen und Optionen 1.914.083,85 € 2.277.759,78 €
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