

Stuttgart, 17.01.2019

**Neubau Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium,  
Remstalstraße 35, 70374 Stuttgart  
Gewerk VE 3201 Rohbauarbeiten  
- Vergabebeschluss -**

**Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	29.01.2019

**Beschlussantrag**

1. Vorbehaltlich der Baubeschlussfassung durch den Gemeinderat am 07. Februar 2019 wird der Vergabe der Rohbauleistungen an die Firma:

G. Brodbeck GmbH & Co.KG  
Maienwaldstraße 25  
72555 Metzingen

zugestimmt.

Vergabesumme brutto 9.650.000,00 €

2. Deckung

Die Mittel stehen im Teilfinanzhaushalt 400 - Schulverwaltungsamt,  
Projektnummer 7.401127 - Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium - Ausz. Grp .7871 -  
zur Verfügung.

3. Mittelabfluss

Haushaltsjahr 2019	brutto	4.000.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre	<u>brutto</u>	<u>5.650.000,00 €</u>
Gesamt	brutto	9.650.000,00 €

## Kurzfassung der Begründung

### 1. Grundlagen der Vergabe

Der Baubeschluss GR Drs 975/2018 wird voraussichtlich am 07. Februar 2019 im Gemeinderat gefasst werden.

Die Leistungen wurden in einem offenen Verfahren EU-weit ausgeschrieben.

Eröffnungstermin:	11.10.2018
Eingegangene Angebote:	2

Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Preisgünstigstes Angebot	brutto	9.725.920,00 €
Teuerstes Angebot	brutto	13.244.128,00 €

Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgünstigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben.

( Position Lohnleitung wird nicht Vertragsbestandteil - Reduzierung Angebotssumme um 78.103,00 €)

Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

Angebotssumme	brutto	9.647.817,00 €
zuzüglich Rundung	brutto	2.183,00 €
Vergabesumme	brutto	9.650.000,00 €

Mit der Vergabe dieser Leistungen sind Leistungen in Höhe von 23,62 % der Gesamtbaukosten vergeben.

Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.

### 2. Kostenkontrolle

Gemäß Kostenanschlag zum Baubeschluss sind für diese Vergabeeinheit 9.730.000,00 € vorgesehen.

**Finanzielle Auswirkungen**

-

**Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

-

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

-

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

-

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

Anlagen

-

<Anlagen>