

Kostengruppen nach DIN 276, Stand Juni 1993

Angaben Netto

100 Grundstück

110	Grundstückswert	0,00 Euro
120	Grundstücksnebenkosten	0,00 Euro
130	Freimachen	0,00 Euro

100 Summe Grundstück	0,00 Euro
-----------------------------	------------------

200 Herrichten und Erschließen

210	Herrichten	0,00 Euro
220	Öffentliche Erschließung	0,00 Euro
230	Nichtöffentliche Erschließung	0,00 Euro
240	Ausgleichsabgaben	0,00 Euro

200 Summe Herrichten und Erschließen	0,00 Euro
---	------------------

300 Bauwerk - Baukonstruktion

3210	Gerüstbauarbeiten	21.000,00 Euro
3220	Maurerarbeiten	5.500,00 Euro
3040	Abbrucharbeiten	5.500,00 Euro
3580	Fliesenarbeiten	23.000,00 Euro
3630	Systembauwände	210.000,00 Euro
3631	sonstige Trennwände	27.000,00 Euro
3810	Tischlerarbeiten	67.000,00 Euro
3490	Blendschutz	17.000,00 Euro
3710	Schlosserarbeiten	30.000,00 Euro
3711	Schließanlage	11.000,00 Euro
3712	Briefkastenanlage u. Leitsystem	19.000,00 Euro
3400	Verglasungsarbeiten	43.000,00 Euro
3940	Gebäudereinigungsarbeiten	13.000,00 Euro
3920	Maler- und Lackierarbeiten	38.000,00 Euro
3550	Doppelboden	69.000,00 Euro
3570	Bodenbelagsarbeiten	85.000,00 Euro
3620	Trockenbauarbeiten	42.000,00 Euro

300	726.000,00 Euro	726.000,00 Euro
------------	------------------------	------------------------

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Grundleitungen	
	Sonstige Inst.	52.000,00 Euro
420	Wärmeversorgungsanlagen	0,00 Euro
430	Lufttechnische Anlagen	9.000,00 Euro
440	Starkstromanlagen	150.000,00 Euro
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	95.000,00 Euro
460	Förderanlagen	4.000,00 Euro
470	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 Euro
480	Gebäudeautomaten	0,00 Euro
490	Sonstige Maßnahmen	0,00 Euro

400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen	310.000,00 Euro	310.000,00 Euro
---	------------------------	------------------------

500 Summe Außenanlagen	0,00 Euro
-------------------------------	------------------

Kostengruppen nach DIN 276, Stand Juni 1993

600 Summe Ausstattung	0,00 Euro
------------------------------	------------------

700 Baunebenkosten

summarisch als Zuschlag in Höhe von

263.000,00 Euro

700 Summe Baunebenkosten	263.000,00 Euro
---------------------------------	------------------------

Geschätzte Gesamtbaukosten netto	1.299.000,00 Euro
---	--------------------------

Geschätzte Gesamtbaukosten brutto 19% MWSt	1.550.000,00 Euro
---	--------------------------

	Angaben Netto	Angaben Brutto
100 Summe Grundstück	0,00 Euro	0,00 Euro
200 Summe Herrichten und Erschließen	0,00 Euro	0,00 Euro
300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion	726.000,00 Euro	726.000,00 Euro
400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen	310.000,00 Euro	310.000,00 Euro
500 Summe Außenanlagen	0,00 Euro	0,00 Euro
600 Summe Ausstattung	0,00 Euro	0,00 Euro
700 Summe Baunebenkosten	263.000,00 Euro	263.000,00 Euro
Gesamtkosten (netto)	1.299.000,00 Euro	
davon UST-pflichtig		
gesetzl. UST, derzeit 19%	251.000,00 Euro	251.000,00 Euro
Gesamtkosten (brutto)		1.550.000,00 Euro

Kostenberechnung vom 11.07.2018
 aktualisiert am 18.12.2018 nach dem
 Submissionsergebnisse der
 Schlüsselgewerke vorlagen

65-2.205

