

Kostenaufstellung

**Möhringer Straße in Stuttgart-Süd, Einrichtung Fahrradstraße
- Baubeschluss**

Brutto

Planung, Bauüberwachung, Bestandsvermessung	180.000,00 EUR
Ausschreibung Tiefbau	1.510.000,00 EUR
Vorabmaßnahme Eierstraße	38.500,00 EUR
Beschilderung und verkehrstechnische Ausstattung	45.000,00 EUR
Grünbeete und Baumpflanzung	12.000,00 EUR
Unvorhergesehenes, ca. 10%	179.500,00 EUR
Gesamtauszahlung	1.965.000,00 EUR

Gesamtkosten

1.965.000,00 EUR

Aufgestellt:

Stuttgart, den 09.06.2022

Tiefbauamt, Abt. Straßen und Verkehr

GZ: 66-3.11