
   

   

   

1)  Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne 
abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt) 

2)  Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610 

3)  Nach DIN 276, Ko.gr. 610 
4)  Weitere Angaben ggf. auf Anlage 
5)  Nichtzutreffendes streichen 

Kostenermittlung Anlage  3        
zu Gemeinderatsdrucksache Nr.   293 / 2010 

Bauvorhaben: Abbruch einer 4-gruppigen und Neubau einer 5-gruppigen 
 Tageseinrichtung für Kinder, Weilimdorfer Straße 155, S-Feuerb. 

Proj.Nr.:
.02770101.

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,  
 vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Käppel  + Klieber  

 Hoheitsbereich  Grobe Kostenschätz. x Kostenberechnung  . Fortschreibung 

 Unternehmensbereich  Kostenschätzung  Kostenanschlag   
     zum Baubeschluss   

AHSt. / PSP / Auftrag Kostenart
Bezeichnung

Betrag 1)

EURO
(siehe Anlage Kostengliederung) 

 Gesamtbaukosten 2) 3.242.500,00 

 Kosten der Ausstattung 3) 107.500,00 

 Kosten für   

 Kosten für   

 Kosten für   

 Gesamtkosten       3.350.000,00 

 Prognose    (Baupreisentwicklung) enthalten 

 Voraussichtliche Gesamtkosten 
bei Fertigstellung 3.350.000,00 

Angaben zum Bauvorhaben  4) Grundlagen der 
Kostenermittlung

Grundlagen der 
Prognose

Fläche des Baugrundstücks 2086 m² 

Bebaute Fläche   m² 

Netto-Grundfläche (NGF) ca. 919 m² 

Brutto-Rauminhalt (BRI) ca.3667 m³ 

Baubeschreibung vom 20.04.10 

Pläne M 1:100 vom 1.04.10 

Baukostenindex  233,8 

Indexdatum  Mai 09 

Bauzeit von 04.11bis 10.12 

Heutige Indexsteigerung : 

  0 % / Jahr 

Angenommene 
Baupreissteigerung :1 % / Jahr 

Aufgestellt : Aufgestellt / Geprüft : 5) Einverstanden :

Datum

Stuttgart,

Hochbauamt 

__________________ 
 Projektbearbeiter /-in 

Stuttgart,

Hochbauamt 

_______________________ 
Architekt /-in 

__________________   __________________ 
     Projektleiter /-in           Abteilungsleiter /-in 

______________________ 
Amtsleiter

Verteiler
65-1.DLZ 
65-



   

   

   

1)  Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne 
abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt) 

2)  Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610 

3)  Nach DIN 276, Ko.gr. 610 
4)  Weitere Angaben ggf. auf Anlage 
5)  Nichtzutreffendes streichen 

Kostenermittlung Anlage 3
zu Gemeinderatsdrucksache Nr.   293 / 2010 

Bauvorhaben: Ersatzquartier zum Neubau der Kita 
 Weilimdorfer Straße 155 in Containerbauweise. 

Proj.Nr.:
..

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,  
 vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Käppel  + Klieber  

 Hoheitsbereich  Grobe Kostenschätz. x Kostenberechnung  . Fortschreibung 

 Unternehmensbereich  Kostenschätzung  Kostenanschlag   
     zum Baubeschluss   

AHSt. / PSP / Auftrag Kostenart
Bezeichnung

Betrag 1)

EURO
(siehe Anlage Kostengliederung) 

 Gesamtbaukosten 2) 331.000,00 

 Kosten der Ausstattung 3) ------- 

 Kosten für die Containermiete ca. 389.000,00 

 Kosten für Außenanlagen 55.000,00 

 Kosten für Demontage und Abbau 40.000,00 

 Gesamtkosten       815.000,00 

 Prognose    (Baupreisentwicklung) enthalten 

 Voraussichtliche Gesamtkosten 
bei Fertigstellung 815.000,00 

Angaben zum Bauvorhaben  4) Grundlagen der 
Kostenermittlung

Grundlagen der 
Prognose

Fläche des Baugrundstücks 2350m² 

Bebaute Fläche  446 m² 

Netto-Grundfläche (NGF) ca.750 m² 

Brutto-Rauminhalt (BRI) ca.2720 m³ 

Baubeschreibung vom 1.03.10 

Pläne M 1:100 vom 1.03.10 

Baukostenindex   

Indexdatum   

Bauzeit von……. bis ………… 

Heutige Indexsteigerung : 

  0 % / Jahr 

Angenommene 
Baupreissteigerung :1 % / Jahr 

Aufgestellt : Aufgestellt / Geprüft : 5) Einverstanden :

Datum

Stuttgart,

Hochbauamt 

__________________ 
 Projektbearbeiter /-in 

Stuttgart,

Hochbauamt 

_______________________ 
Architekt /-in 

__________________   __________________ 
     Projektleiter /-in           Abteilungsleiter /-in 

______________________ 
Amtsleiter

Verteiler
65-1.DLZ 
65-


