
 
Sanierung der Bestandshalle und Neubau einer 1-Feld Sporthalle (Variante 1) bzw. Rückbau der 
Bestandshalle und Neubau einer 2-Feld Sporthalle (Variante 2) auf dem Schulgrundstück 
Kattowitzer Str. 8 in 70374 Stuttgart.  
 
 
Kostenrahmen Beschlussvorlage Vorprojektbeschluss (Variante 1)  
 
Sanierung Bestandshalle  
BGF 1.309 m²  
Außenanlagen 3.500 m²  
 
Kosten 200 – 600 (inkl. UVG)  
(davon Ausstattungskosten 179.284 EUR)  
Kosten 700 Baunebenkosten 35%  
Baupreissteigerung mittlere Bauzeit 6 Jahre 15%  
Gesamt Sanierung Bestandshalle brutto  

 
 

4.179.469 EUR  
1.308.597 EUR  

784.009 EUR  
6.272.075 EUR  

 
Neubau Einfeldsporthalle (Raumprogramm siehe Anhang)  
NF 672 m²  
BGF 1.142 m²  
 
Außenanlagen 3.500 m² Kosten 200 – 600 (inkl. UVG)  
(davon Ausstattungskosten 152.420 EUR)  
Kosten 700 Baunebenkosten 35%  
Baupreissteigerung mittlere Bauzeit 4,5 Jahre 11,25%  
Gesamt 1-Feld Sporthalle brutto  

4.336.152 EUR  
1.369.217 EUR  

611.290 EUR  
6.316.659 EUR  

 
Gesamte Maßnahmen gerundet brutto  12.600.000 EUR  
 
 
 
Kostenrahmen Beschlussvorlage Vorprojektbeschluss (Variante 2)  
 
Zweifeldsporthalle inkl. Rückbau Bestand (Raumprogramm siehe Anhang)  
2-teilbare Sporthalle mit 150 Zuschauerplätzen (keine Versammlungsstätte) und Multifunktionsraum  
NF 1.585 m²  
BGF 2.219 m²  
 
Außenanlagen 3.200 m² Kosten 200 – 600 (inkl. UVG)  
(davon Ausstattungskosten 296.060 EUR)  
Kosten 700 Baunebenkosten 35%  
Baupreissteigerung mittlere Bauzeit 4,5 Jahre 11,25%  
Gesamt 2-Feld Sporthalle brutto  

8.286.688 EUR  
2.615.024 EUR  
1.168.040 EUR  

12.069.752 EUR  

 
Hausmeisterwohnung 
NF 110 m² Kosten 300 – 400 (inkl. UVG)  
Kosten 700 Baunebenkosten 35%  
Baupreissteigerung mittlere Bauzeit 4,5 Jahre 11,25% 
Gesamt Hausmeisterwohnungen brutto  

381.756 EUR  
127.252 EUR  

40.903 EUR  
549.911 EUR  

 
 
Gesamte Maßnahmen gerundet brutto  12.600.000 EUR  
 
 
 
 
 


