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Umbauten  Ganztagesschule UG bis DG Bestand

Angaben Netto
100 Grundstück

110 Grundstückswert 0,00 Euro

120 Grundstücksnebenkosten 0,00 Euro

130 Freimachen 0,00 Euro

100 Summe Grundstück 0,00 Euro

200 Herrichten und Erschließen
210 Herrichten 0,00 Euro

220 Öffentliche Erschließung 0,00 Euro

230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00 Euro

240 Ausgleichsabgaben 0,00 Euro

200 Summe Herrichten und Erschließen 0,00 Euro

300 Bauwerk - Baukonstruktion
310 Baugrube 5.000,00 Euro

320 Gründung 30.000,00 Euro

330 Außenwände 40.000,00 Euro

340 Innenwände 95.000,00 Euro

350 Decken 95.000,00 Euro

360 Dächer 60.000,00 Euro

370 Baukonstruktive Einbauten 0,00 Euro

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 75.000,00 Euro

300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion 400.000,00 Euro

400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Grundleitungen

Sonstige Inst. 35.000,00 Euro

420 Wärmeversorgungsanlagen 10.000,00 Euro

430 Lufttechnische Anlagen 20.000,00 Euro

440 Starkstromanlagen 30.000,00 Euro

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 50.000,00 Euro

460 Förderanlagen 0,00 Euro

470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 Euro

480 Gebäudeautomaten 0,00 Euro

490 Sonstige Maßnahmen 0,00 Euro

400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen 145.000,00 Euro

500 Außenanlagen
510 Geländeflächen 0,00 Euro

520 Befestigte Flächen 10.000,00 Euro

530 Baukonstruktion in Außenanlagen 5.000,00 Euro

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 0,00 Euro

550 Einbauten in Außenanlagen 0,00 Euro

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 0,00 Euro

500 Summe Außenanlagen 15.000,00 Euro



Neuwirtshausschule, Syltstraße 18 in Stuttgart,  Kostenschätzung DIN 276,  Stand 04.07.2019

600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung 213.500,00 Euro
620 Kunstwerke 0,00 Euro

600 Summe Ausstattung und Kunstwerke 213.445,38 Euro

700 Baunebenkosten

700 Summe Baunebenkosten 179.200,00 Euro

Geschätzte Gesamtbaukosten netto 952.645,38 Euro

Geschätzte Gesamtbaukosten brutto 19% MWSt 1.133.648,00 Euro

Angaben Netto Angaben Brutto
100 Summe Grundstück 0,00 Euro 0,00 Euro
200 Summe Herrichten und Erschließen 0,00 Euro 0,00 Euro
300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion 400.000,00 Euro 476.000,00 Euro
400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen 145.000,00 Euro 172.550,00 Euro
500 Summe Außenanlagen 15.000,00 Euro 17.850,00 Euro
600 Summe Kunstwerke 213.445,38 Euro 254.000,00 Euro
700 Summe Baunebenkosten 179.200,00 Euro 213.248,00 Euro

Gesamtkosten (netto) 952.645,38 Euro
davon UST-pflichtig
gesetzl. UST, derzeit 19% 181.002,62 Euro
Gesamtkosten (brutto) 1.133.648,00 Euro
Gesamtkosten gerundet (brutto) 1.134.000,00 Euro

In der Kostenschätzung nicht enthalten:

- Ausbau und Entsorgung kontaminierter Materialien

Aufgestellt: dimension5 Architekten, Hochbauamt 65-2.108, 04.07.2019


