

**Kostenanschlag**für **Bachwasserleitung Nesenbach**  
**Übersicht Baukosten**

---

**Bauabschnitt 1: Quellfassungen**

Straßen- und Tiefbau	455.000 EUR
Planung und Sonstiges	115.000 EUR
Zwischensumme Bauabschnitt 1	<u>570.000 EUR</u>

**Bauabschnitt 2: Rohrleitungsbauarbeiten bis Königin-Katharina-Stift**

Tief- und Rohrleitungsbau	2.290.000 EUR
sonstige Ausstattungen	350.000 EUR
Planung und Sonstiges	310.000 EUR
Zwischensumme Bauabschnitt 2	<u>2.950.000 EUR</u>

**Bauabschnitt 3: Unterer Schlossgarten**

Tief- und Rohrleitungsbau	1.190.000 EUR
sonstige Ausstattungen	120.000 EUR
Planung und Sonstiges	145.000 EUR
Zwischensumme Bauabschnitt 3	<u>1.455.000 EUR</u>

---

**Gesamtauszahlung** **4.975.000 EUR**

zzgl. zu erwartender Bauherrenrisiken	265.000 EUR
zzgl. zu erwartender Baupreissteigerungen	235.000 EUR
aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	299.000 EUR

---

**Gesamtkosten** **5.774.000 EUR**

Aufgestellt:  
Stuttgart, 10. April 2024  
Tiefbauamt mit Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SES)  
Abt. Entwässerung, Stuttgart 21 und Rosenstein  
66-5.1