

# Kostenermittlung

Anlage 3

zu Gemeindedrucksache Nr. 357/2020

<b>Bauvorhaben</b>	Abriss und Neubau 6 gruppige TfK Kindergarten Plieningen Körschstr 22	<b>Proj.Nr.:</b> <b>05890101</b>
--------------------	---	-------------------------------------

**Bauherr:** Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Liegenschaften und Wohnen  
vertreten durch das Hochbauamt

**Planverfasser:** Walter Huber Architekten  
Stuttgart

- Hoheitsbereich    
  Grobe Kostenschätz    
  Kostenberechnung    
  Fortschreibung  
 Unternehmensbereich    
  Kostenschätzung    
  Kostenanschlag  
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung siehe Anlage Kostengliederung	Betrag <sup>1)</sup> EURO
	Gesamtbaukosten brutto <sup>2)</sup>	6.215.000,00
	Kosten der Ausstattung brutto <sup>3)</sup>	180.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten brutto	6.395.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung) brutto	-
	<b>Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung brutto</b>	<b>6.395.000,00</b>
	Voraussichtliche MwSt-Rückvergütung	-
	Finanzierungsbedarf <sup>4)</sup>	6.395.000,00

Angaben zum Bauvorhaben	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m <sup>2</sup> 5.300 Bebaute Fläche m <sup>2</sup> 490 Netto-Grundfläche (NGF) m <sup>2</sup> 853 Brutto-Rauminhalt (BRI) m <sup>3</sup> 5.322	Baubeschreibung vom 19.07.2019 Pläne M 1: o.M. Baukostenindex 117 Indexdatum Feb. 20	

Aufgestellt :	Geprüft :	Einverstanden :
Stuttgart, <u>12.10.2020</u> Walter Huber Architekten  walter huber architekten gmbh forststrasse 65 70176 stuttgart Architekt /-in	Stuttgart, <u>12/05/2020</u> das Hochbauamt GZ: <u>65-3.203</u> Projektleiter /-in GZ: <u>65-3</u> Abteilungsleiter/-in	Stuttgart, <u>12.5.2020</u> das Hochbauamt  Amtsleiter

<sup>1)</sup> Beträge mit einer 1.000 EUR gerundet

<sup>2)</sup> nach DIN 276 ohne Post.Nr. 610  
711 50529889

<sup>3)</sup> nach DIN 276, Ko.gr. 610

<sup>4)</sup> nach Abzug der anteiligen MwSt (BgA-Bereich)

Verteiler  
65-1, DLZ  
65-