

Stuttgart, 07.01.2019

Vergabebeschluss Neubau und Sanierung Eichendorffschule, Außenanlagen

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	15.01.2019

Beschlussantrag

Der Vergabe der Landschaftsbauarbeiten zum Bau der Außenanlagen beim Neubau und Sanierung der Eichendorffschule mit Turnhalle an die Firma Hans Herthneck wird gemäß Begründung zugestimmt.

Kurzfassung der Begründung

Der Neubau und die Sanierung der Eichendorffschule mit Turnhalle einschließlich der Außenanlagen wurde mit Baubeschluss GRDrs 937/2016 am 26.1.2016 beschlossen. Die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 33.200.000 € wurde bewilligt. Die Mittel stehen im Teilfinanzhaushalt 400-Schulverwaltungshaushalt mit der Projektnummer 7.401117 für die Erstellung Eichendorffschule, Neubau und Sanierung mit Turnhalle und Freianlagen zur Verfügung.

Die Leistungen wurden am 10.10.2018 in einem offenen Verfahren EU-weit ausgeschrieben.

Die Angebotsunterlagen wurden von 17 Firmen angefordert. Zum Eröffnungstermin am 22.11.2018 gingen 5 Angebote ein. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung stellte sich das preisgünstigste Angebot mit 1.726.482,27 € von Firma Herthneck dar. Das zweitgünstigste Angebot ist Fa. Sickinger mit einer Bruttosumme von 1.932.989,80 €, an dritter Stelle ist das Angebot von Fa. Link mit 2.024.691,83 €.

Es wird beabsichtigt, die Leistung zur Durchführung der Landschaftsbauarbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Hans Herthneck zu vergeben.

Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen weder vertragliche noch vorvertraglich Ansprüche (c.i.c) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

Die Ausführungstermine sind vom 1.3.2019 bis zum 30.4.2021 geplant.

Die erforderlichen Mittel sind frei gegeben.

Finanzielle Auswirkungen

Gegenüber dem Schätz-LV ergibt sich eine Kostenüberschreitung in Höhe von 5 %. Die Vergabesumme in Höhe von 1.726.482,27 € liegt über der dem Budget der Kostenberechnung für die Außenanlagen. Es wurden jedoch zusätzliche notwendige Leistungen und Übernahme budgetfremder Leistungen für das Gewerk TGA ergänzt. Das neue Zielbudget beträgt 1.683.845,09 €. Somit liegt das Angebot 2% über dem vereinbarten Zielbudget. Die Mehrkosten dieser Vergabe in Höhe von 42.637,18 € werden über das Gesamt-Projektbudget durch Minderkosten in anderen Vergabeverfahren gedeckt.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

-

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen
keine

<Anlagen>