Kostenermittiung

Anlage 4

zu Gemeinderatsdrucksache Nrasuzooq

Bauvorhaben: Abriss der Pavillons und Erstellung eines Neubaus

im Lindenschulzentrum

Proj.Nr.:
00190501

Bauherr

Landeshauptstadt Stuttgart,

vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Architekturbiiro Kamm

[ ] Hoheitsbereich

[ ] Unternehmensbereich [ | Kostenschétzung

l:] Grobe Kostenschétz. Kostenberechnung

D Kostenanschlag
zum Baubeschluss

D . Fortschreibung

[]

Angaben zum Bauvorhaben

Kostenermittlung

Kostenstelle AHSt. é(egggﬁ]r:%rt Be,;tﬂﬁg R
SKZ | Unterabschnitt | Gruppenziffer | UTZ | PZ | VKZ

Gesamtbaukosten ? 6.125.000,00
Kosten der Ausstattung ¥ 200.000,00
Kosten fiir

Kosten fiir

Kosten fiir

Gesamtkosten 6.325.000,00
Prognose (Baupreisentwicklung) 126.000,00
Voraussichtliche Gesamtkosten

bei Fertigstellung 6.451.000,00

4) | Grundlagen der Grundlagen der

Prognose

Flache des Baugrundstiicks m2 Baubeschreibung vom 11.2.2011 | Bauzeit von 02/12 bis 07/2013

Bebaute Flache m? Plane M 1: 100 vom 11.2.2011 | Angenommene

Netto-Grundflache (NGF) 1.825 me Baukostenindex ~ 238.0 Ba“pre'SSte'ger“?E’/o: e

Brutto-Rauminhalt (BRI) 8.424 m3 Indexdatum Jan.2011

Aufgestellt : Gepriift : > Einverstanden :
Stuttgart, Stuttgart,\z i /,7 / ]

Datum
02.03.2011
Kamm Architekten BDA

Hochbauamt

ilbegburgstrae 129A Projektbearbeiter /-in
v ok | WA/(
i j/&(/t/x 14314 %Iém/ .
V ArcHitekt /-in Projektleiter /-in Abteilungsleiter /-in Amtsleiter
1) Betrage auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne 3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610 Verteiler
abzugsféhige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt) 4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage 65-1.DLZ
65-

2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

5) Nichtzutreffendes streichen




