

# Kostenermittlung

Anlage 2  
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 319/2010

**Bauvorhaben:** Sanierung Kindertagheim  
Nägelesäcker 22 Ausweichquartier

**Proj.Nr.:**  
149000101

**Bauherr** Landeshauptstadt Stuttgart,  
vertreten durch das Hochbauamt

**Planverfasser** Hochbauamt

Hoheitsbereich       Kostenannahme       Kostenberechnung       Fortschreibung  
 Unternehmensbereich       Kostenschätzung       Kostenanschlag zum Baubeschluss     

Kostenstelle AHSt.						Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag <sup>1)</sup> EURO
SKZ	Unterabschnitt	Gruppenziffer	UTZ	PZ	VKZ		
						Gesamtbaukosten	390.000,00
						Kosten der Ausstattung	-
						Kosten für	
						Kosten für	
						Kosten für	
						Gesamtkosten mit <F9>	390.000,00
						Prognose (Baupreisentwicklung)	
						Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung mit <F9>	390.000,00

<b>Angaben zum Bauvorhaben</b> <sup>2)</sup> Fläche des Baugrundstücks      m <sup>2</sup> Bebaute Fläche      m <sup>2</sup> Netto-Grundfläche (NGF)      m <sup>2</sup> Brutto-Rauminhalt (BRI)      m <sup>3</sup>	<b>Grundlagen der Kostenermittlung</b> Baubeschreibung vom Pläne M 1: vom Baukostenindex Indexdatum	<b>Grundlagen der Prognose</b> Bauzeit v. 03/10 bis 01/12 Heutige Indexsteigerung : % / Jahr Angenommene Baupreissteigerung : % / Jahr
---	---	--

<b>Aufgestellt :</b> Stuttgart, der Architekt  Architekt /-in	<b>Geprüft :</b> <sup>3)</sup> Stuttgart, 02.05.2010 der Projektsteuerer  Projektbearbeiter /-in	<b>Gesehen :</b> Stuttgart, 02.05.2010 das Hochbauamt  Projektleiter /-in  Abteilungsleiter /-in	<b>Einverstanden :</b> Stuttgart, 02.05.2010 das Hochbauamt  Amtsleiter
--	---	--	--

1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. - im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen. Berechnung im Unternehmensbereich s. gesondertes Berechnungsblatt.  
 2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage.  
 3) Nichtzutreffendes streichen.

Verteiler  
65-1.2  
65-