

Kostenermittlung

Anlage 1
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 319/ 2010

Bauvorhaben: Sanierung Kindertagheim
Nägelesäcker 22

Proj.Nr.:
149000101

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Hochbauamt

- Hoheitsbereich Kostenannahme Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss

Kostenstelle AHSt.						Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
SKZ	Unterabschnitt	Gruppenziffer	UTZ	PZ	VKZ	(siehe Anlage Kostengliederung)	
						Gesamtbaukosten	795.000,00
						Kosten der Ausstattung	-
						Kosten für	
						Kosten für	
						Kosten für	
						Gesamtkosten mit <F9>	795.000,00
						Prognose (Baupreisentwicklung)	
						Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung mit <F9>	795.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ²⁾

Fläche des Baugrundstücks m²
 Bebaute Fläche m²
 Netto-Grundfläche (NGF) m²
 Brutto-Rauminhalt (BRI) m³

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom
 Pläne M 1: vom
 Baukostenindex
 Indexdatum

Grundlagen der Prognose

Bauzeit v. 08/10 bis 01/12
 Heutige Indexsteigerung :
 % / Jahr
 Angenommene
 Baupreissteigerung :
 % / Jahr

<p>Aufgestellt :</p> <p>Stuttgart, der Architekt</p> <p></p> <p>Architekt /-in</p>	<p>Geprüft : ³⁾</p> <p>Stuttgart, 02.05.2010 der Projektsteuerer</p> <p></p> <p>Projektbearbeiter /-in</p>	<p>Gesehen :</p> <p>Stuttgart, 02.05.2010 das Hochbauamt</p> <p></p> <p>Projektleiter /-in</p> <p></p> <p>Abteilungsleiter /-in</p>	<p>Einverstanden :</p> <p>Stuttgart, 02.05.2010 das Hochbauamt</p> <p></p> <p>Amtsleiter</p>
--	---	--	--

1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. - im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen. Berechnung im Unternehmensbereich s. gesondertes Berechnungsblatt.

3) Nichtzutreffendes streichen.

Verteiler
65-1.2
65-

2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage.