

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeindedrucksache Nr. 457 /2014





Bauvorhaben: **Neubau** **Proj.Nr.:**
06180201
Mensagebäude
Altenburg-, Steigschule

Bauherr: **Landeshauptstadt Stuttgart,**
vertreten durch das Hochbauamt
 Planverfasser: **ZSP Architekten**

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
 zum Baubeschluss

| AHSt./PSP/Auftrag | Kostenart | Betrag ¹⁾ |
|-------------------|---|----------------------|
| | Bezeichnung | EURO |
| | siehe Anlage Kostengliederung | |
| 7.401.122 | Gesamtbaukosten ²⁾ | 4.195.000,00 |
| 7.401.122.600 | Kosten der Ausstattung ³⁾ | 85.000,00 |
| | Kosten für | |
| | Kosten für | |
| | Kosten für | |
| | Gesamtkosten | 4.280.000,00 |
| | Prognose (Baupreisentwicklung) | 0,00 |
| | Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung | 4.280.000,00 |

| Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾ | Grundlagen der Kostenermittlung | Grundlagen der Prognose |
|--|--|--|
| Fläche des Baugrundstücks m ² 15.551 Bebaute Fläche m ² 4.820 Netto-Grundfläche (NGF) m ² 607 Brutto-Rauminhalt (BRI) m ³ 3.293 | Baubeschreibung vom 20.05.2014 Pläne M 1:50 Baukostenindex 257,10 Indexdatum Feb 14 | Bauzeit von 07.2014 bis 07.2015 Heutige Indexsteigerung : 1% im Jahr Angenommene Baupreissteigerung : in Kosten eingerechnet % im Jahr |

| | | |
|--|--|---|
| Aufgestellt : Datum 9.06.2014  Architekt /-in | Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾ Stuttgart, 5.06.14 Hochbauamt, GZ: GZ: 65-4.105  Projektbearbeiter /-in GZ: 65-4.105  Projektleiter /-in | Einverstanden : Stuttgart, 5.6.2014  Hochbauamt Amtsleiter |
|--|--|---|

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet, in BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
 4) weitere Angaben ggf. auf nichtzutreffendes streichen
 5) nichtzutreffendes streichen

Verteiler
 65-1.DLZ
 65-