

Kostenermittlung nach DIN 276 (November 2006)

Kostenschätzung Kostenberechnung Kostenanschlag Kostenfeststellung

Projekt:	Schulhof Robert-Bosch Schule Zuffenhausen
	Neu- und Umgestaltung Robert-Bosch-Schule

zu bearbeitende Fläche	Gesamtbaukosten	Kosten pro m ²
2.700,00 m ²	357.639,32 €	132,46 €

Kostengliederung (Gemäß DIN 276 Kostengruppe 100 bis 700 Außenanlagen)

1. Grundstücksnebenkosten	131 - 139	0,00 €	
2. Herrichten und Erschließen	213	0,00 €	
3. Geländeflächen	511 - 519	400,00 €	
4. Befestigte Flächen	521 - 529	106.382,50 €	
5. Baukonstruktionen	531 - 539	53.040,00 €	
6. Technische Anlagen	541, 542, 549	21.969,49 €	
7. Einbauten in Aussenanlagen	551 - 559	19.875,00 €	
8. Wasserflächen	561-569	0,00 €	
9. Pflanz und Saatflächen	571-579	7.945,00 €	
10. Sonstige Aussenanlagen	591 - 599	39.125,10 €	
11. Ausstattung	611-619	0,00 €	
12. Kunstwerke	621-629	0,00 €	
Baukosten insgesamt Netto		248.737,09 €	
+ Umsatzsteuer (z. Zt. 19 %)		47.260,05 €	
+ Aufrundung	0,00%	0,00 €	
Baukosten insgesamt brutto			295.997,14 €
11. Bauherrenaufgaben+NK (67)	711, 712, 719	8.276,04 €	
12. Arch.- und Ing.-Leistungen (67)	732, 734, 739	1.387,22 €	
13. Landschaftsarchitekt	732	48.443,04 €	
14. Arch.- und Ing.-Leistungen (Dritter)	734, 739	1.785,00 €	
15. Gutachten und Beratung	743, 744, 749	1.750,88 €	
16. Allgemeine Baunebenkosten	772, 779	0,00 €	
Baunebenkosten Brutto	700		61.642,18 €
Gesamtbaukosten brutto			357.639,32 €
	gerundet	360,68 €	358.000,00 €

Aufgestellt _____ Gesehen _____

Anlagen: