

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 4 / 2015

Bauvorhaben: Teilsanierung Carl-Zeiss-Planetarium
Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart

Proj.Nr.:
05550104

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Liegenschaften und Wohnen
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Architekten BKT Bechler Krummlauf Teske GmbH
Schubartstraße 20 A, 74076 Heilbronn

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
7.233107	Gesamtbaukosten ²⁾	2.738.000 €
	Kosten der Ausstattung ³⁾	-
	Kosten für	-
	Kosten für	-
	Kosten für	-
	Gesamtkosten	2.738.000 €
	Prognose (Baupreisentwicklung)	-
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.738.000 €

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks - m ²	Baubeschreibung vom 16.01.15	Bauzeit von April bis Nov.15
Bebaute Fläche - m ²	Pläne verkleinert vom 15.09.14	Prognose entfällt
Netto-Grundfläche (NGF) - m ²	Baukostenindex 260,2	
Brutto-Rauminhalt (BRI) - m ³	Indexdatum Nov.2014	

Aufgestellt :	Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾	Einverstanden :
Datum 20.09.2015	Stuttgart, den 26.1.15	Stuttgart, den 02/02/2015
 bechler krummlauf teske architekten bda	Hochbauamt <u>K. Seid</u> Projektbearbeiter /-in	Hochbauamt
Schubartstraße 20 A Heilbronn Tel. 07131 / 95 29-0 Fax 95 29-11 E-mail: info@bkt-architekten.de	<u>R. H. K. 65-3.100</u> Projektleiter /-in	<u>[Signature]</u> Amtsleiter
	<u>[Signature]</u> Abteilungsleiter/-in	

1) Beträge auf volle 1000 Euro gerundet
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen

Verteiler
65-1.DLZ
65-