

Kostenermittlung

Anlage 4
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 508 / 2011

Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung der städtischen
Tageseinrichtung für Kinder Sattelstraße 73 in Stuttgart-Untertürkheim

Proj.Nr.:
.04750101.

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Hochbauamt Stuttgart

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung <small>(siehe Anlage Kostengliederung)</small>	Betrag ¹⁾ EURO
<i>Kostenermittlung zur HH-Anmeldung 2012/2013</i>	Gesamtbaukosten ²⁾	2.058.000,00
	Kosten der Ausstattung ³⁾	65.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	2.123.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	angenommen 3,5% enthalten
Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.123.000,00	

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m ² Bebaute Fläche m ² Netto-Grundfläche (NGF) 670 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) 2980 m ³	Baubeschreibung vom Pläne M 1:500 vom 30.03.2011 Baukostenindex 239 Indexdatum Mai 11	Bauzeit von 3/14 bis 8/15 Heutige Indexsteigerung : 1% / Jahr Angenommene Baupreissteigerung : 3,5%

<p>Aufgestellt :</p> <p>Datum 09.06.2011</p> <p><i>Thicke</i></p>	<p>Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾</p> <p>Stuttgart, 09.06.2011</p> <p>Hochbauamt</p> <p>_____ Projektbearbeiter /-in</p> <p>_____ Projektleiter /-in</p> <p><i>A. W. Hermann</i></p> <p>_____ Abteilungsleiter /-in</p>	<p>Einverstanden :</p> <p>Stuttgart,</p> <p>Hochbauamt</p> <p>_____ Amtsleiter</p>
--	---	---

- 1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
- 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

- 3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
- 4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
- 5) Nichtzutreffendes streichen

Verteiler
65-1.DLZ
65-