Kostenermittlun	ıg	Anlage 2 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 255 / 2011	
Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung		•	Proj.Nr.:
Kita Luise-Benger-Straße 35, Stuttgart-Uhlbach			14870101
Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt			
Planverfasser ASS Planungs GmbH, Freie Architekten Seestraße 65, 70174 Stuttgart			
Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung Unternehmensbereich Kostenschätzung X Kostenanschlag zum Baubeschluss			
AHSt. / PSP / Auftrag		Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Koste	Betrag 1) EURO
7.233302		Gesamtbaukosten ²⁾	1.737.000,00
7.233302.600		Kosten der Ausstattung 3)	50.000,00
7.233302.310		Kosten für die Ausweichquartiere	230.000,00
		Kosten für	
		Kosten für	
		Gesamtkosten	2.017.000,00
		Prognose (Baupreisentwicklung)	
		Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.017.000,00
Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾		Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks	2.078 m²	Baubeschreibung vom 13.04.11	Bauzeit
Bebaute Fläche	860 m²	Pläne M 1:100 vom 13.04.11	von 09/2011 bis 03/2013
Netto-Grundfläche (NGF)	651 m²	Baukostenindex 240,9	
Brutto-Rauminhalt (BRI)	3.021 m ³	Indexdatum Februar 2011	
Aufgestellt :	Aufgeste	llt / Geprüft: ⁵⁾	Einverstanden :
	Stuttgart,		Stuttgart, 26, 4, 2011
Datum 20.04, 70 M	Hochbauamt		Hochbauamt
ASS ANUNGS GMBH REIE ARCHITEKTEN ESTRASSE 65	A Who	A 1/0/100	: 1/ Mann
174 STUTTGART / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / /	Projektleite		Amtsleiter Verteiler
AAL) Berland auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne 3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610 Verteiler 5-ARCHIEF auf 2015 auf Anlage 65-1.DLZ			

2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

5) Nichtzutreffendes streichen

65-6