

**Umgestaltung der Filderbahnstraße in Stuttgart-Möhringen,  
Filderbahnplatz bis Vaihinger Straße  
-Bau- und Vergabebeschluss**

**Kostenanschlag, Gesamtkosten der Maßnahme**

Planungsmittel und projektvorbereitende Maßnahmen	150.000 EUR
Straßen- und Verkehrswegebau	1.310.000 EUR
Baumpflanzungen	171.000 EUR
Straßenbeleuchtung	95.000 EUR
Unvorhergesehenes ca. 5,5%	95.000 EUR
<hr/>	
–	
Zwischensumme	1.821.000 EUR
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	99.000 EUR
<hr/>	
–	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.920.000 EUR</b>

Aufgestellt am 29.05.2018  
Tiefbauamt, GZ: 66-3.12