

Kostenermittlung

Anlage 2, Blatt 1
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 1336 / 2013

Bauvorhaben: Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder
Osumstraße 66 (bisher 64) in Stuttgart-Plieningen

Proj.Nr.:
..00470201



Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Schlude Ströhle Richter Architekten
Silberburgstraße 70 A, 70176 Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	(siehe Anlage Kostengliederung)	
7.233212	Gesamtbaukosten ²⁾	3.761.000,00
7.233212.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	150.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	3.911.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	enthalten
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.911.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 6.586 m ² Bebaute Fläche 662 m ² Netto-Grundfläche (NGF) 998 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) 5.551 m ³	Baubeschreibung vom 12.12.13 Pläne M 1:50 vom 25.09.13 Baukostenindex 254,8 Indexdatum Nov. 2013	Bauzeit von 08/14 bis 09/15

<p>Aufgestellt :</p> <p>Datum <u>20.09.2014</u></p> <p> Architekt /-in</p>	<p>Geprüft : ⁵⁾</p> <p>Stuttgart, Hochbauamt <u>21.01.2014</u></p> <p> Projektleiter /-in</p> <p> Abteilungsleiter /-in</p>	<p>Einverstanden :</p> <p>Stuttgart, <u>27.11.2014</u> Hochbauamt</p> <p> Amtsleiter</p>
--	--	--

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt) 3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610 Verteiler 65-1.DLZ 65-

2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610 4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage

5) Nichtzutreffendes streichen

Kostenermittlung

Anlage 2, Blatt 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 1336 / 2013

Bauvorhaben: Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder
Ottmarsheimer Str. 45 in Stuttgart-Stammheim

Proj.Nr.:
..00490201

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Schlude Ströhle Richter Architekten
Silberburgstraße 70 A, 70176 Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	(siehe Anlage Kostengliederung)	
7.233213	Gesamtbaukosten ²⁾	3.378.000,00
7.233213.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	150.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	3.528.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	enthalten
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.528.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾

Fläche des Baugrundstücks 4.754 m²
 Bebaute Fläche 662 m²
 Netto-Grundfläche (NGF) 989 m²
 Brutto-Rauminhalt (BRI) 5.432 m³

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom 12.12.13
 Pläne M 1:50 vom 25.09.13
 Baukostenindex 254,8
 Indexdatum Nov. 2013

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 05/14 bis 06/15

Aufgestellt :

Datum *20.07.2014*



Architekt /-in

Geprüft : ⁵⁾

Stuttgart,
Hochbauamt
21.01.2014



Projektleiter /-in



Abteilungsleiter /-in

Einverstanden :

Stuttgart, *27.1.2014*
Hochbauamt



Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen

Kostenermittlung

Anlage 2, Blatt 3
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 1336 / 2013

Bauvorhaben: Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder
Don-Carlos-Straße 20 in Stuttgart-Vaihingen

Proj.Nr.:
..04770101




Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Schlude Ströhle Richter Architekten
Silberburgstraße 70 A, 70176 Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	(siehe Anlage Kostengliederung)	
7.233214	Gesamtbaukosten ²⁾	3.345.000,00
7.233214.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	150.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	3.495.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	enthalten
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.495.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 2.921 m ² Bebaute Fläche 662 m ² Netto-Grundfläche (NGF) 989 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) 5.432 m ³	Baubeschreibung vom 12.12.13 Pläne M 1:50 vom 25.09.13 Baukostenindex 254,8 Indexdatum Nov. 2013	Bauzeit von 09/14 bis 12/15

<p>Aufgestellt :</p> <p>Datum <i>20.01.2014</i></p> <p> Architekt /-in</p>	<p>Geprüft : ⁵⁾</p> <p>Stuttgart, Hochbauamt <i>21.01.2014</i></p> <p>  Projektleiter /-in Abteilungsleiter /-in</p>	<p>Einverstanden :</p> <p>Stuttgart, <i>27.11.2014</i> Hochbauamt</p> <p> Amtsleiter</p>
--	--	--

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)	3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610	Verteiler 65-1.DLZ 65-
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610	4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage	
	5) Nichtzutreffendes streichen	