

## Stuttgart 21, Teilgebiet A1 - Äußere Erschließung Heilbronner Straße/Wolframstraße 1. Bauabschnitt

Kostenanschlag	Brutto-Werte in EUR		
	Gesamt	Stadt	DBSIImm
Planung, Bauüberwachung, Gutachten	572.000	224.000	348.000
Straßenbau	2.835.000	1.185.000	1.650.000
Bauzustände inkl. prov. LSA, Verkehrsicherung	815.000	305.000	510.000
LSA Endzustand	775.000	270.000	505.000
Ausstattung inkl. Markierung, Beschilderung	165.000	70.000	95.000
Lärmschutz inkl. Planung	250.000	110.000	140.000
Beleuchtung	290.000	140.000	150.000
Begrünung	250.000	105.000	145.000
Unvorhergesehenes	<u>288.000</u>	<u>91.000</u>	<u>197.000</u>
Gesamtauszahlungen	6.240.000	2.500.000	3.740.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.600.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>3.740.000</b>
davon im städtischen Haushalt über das Projekt finanziert	5.281.000	2.781.000	2.500.000
davon im städtischen Haushalt über Pauschale 481 finanziert	79.000	<u>79.000</u>	
Kostenanteil DBSIImm südlich der Finanzierungsgrenze	<u>1.240.000</u>		<u>1.240.000</u>
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>6.600.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>3.740.000</b>

Aufgestellt, 12. Februar 2013

gez. 66-3.1