
Landeshauptstadt Stuttgart 24.02.15
Hochbauamt
65-5

Diamorphinpraxis und Drogenberatungsstelle Release

Kriegsbergstr. 40

Kostenberechnung Zusammenstellung

Massnahme : Um- und Ausbau Untergeschoss 

Grundlage: Mit Nutzern abgestimmter Stand der Planung 

300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion 71.200,00 Euro 71.200,00 Euro

400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 Sanitäre Anlagen 16.500,00 Euro

420 Heizung 6.600,00 Euro

432 Lüftungsanlagen 15.000,00 Euro

440 Starkstromanlagen 16.700,00 Euro einschl. 445 Beleuchtung

450 Schwachstrom 9.700,00 Euro

400 Summe Bauwerk-Technische Anlagen 41.400,00 Euro 41.400,00 Euro

700 Baunebenkosten
739 Nebenkosten, Honorare HOAI, psch. ca. 25 % 28.150,00 Euro

700 Summe Baunebenkosten 28.150,00 Euro

Gesamtbaukosten 140.750,00 Euro
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