






<b>Kostenermittlung</b>		Anlage <b>1</b>
zu Gemeinderatsdrucksache Nr.		84/ 2011
<b>Bauvorhaben:</b>	Sanierung Fassade, Decke, SLB, WSB, Umgang Warmbadehalle Mineralbad Leuze	<b>Proj.Nr.:</b> 00130406
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Planverfasser</b>	Geier Völlger Architekten	
<input type="checkbox"/> Hoheitsbereich <input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensbereich		<b>Kostenanschlag (Baubeschluss)</b>
<b>Kostenstelle AHSt. / PSP</b>	<b>Kostenart</b> Bezeichnung	<b>Betrag 1)</b> EURO netto
(siehe Anlage Kostengliederung)		
	Gesamtbaukosten	5.230.000,00
	Kosten der Ausstattung	
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.230.000,00</b>
	Prognose (Baupreisentwicklung)	
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	<b>5.230.000,00</b>
<b>Angaben zum Bauvorhaben 2)</b>	<b>Grundlagen der Kostenermittlung</b>	<b>Grundlagen der Prognose</b>
Fläche des Baugrundstücks      m <sup>2</sup> Bebaute Fläche                        m <sup>2</sup> Netto-Grundfläche (NGF)            m <sup>2</sup> Brutto-Rauminhalt (BRI)              m <sup>3</sup>	Baubeschreibung vom Pläne M 1: Baukostenindex                        238,0 Indexdatum                                November 10	Bauzeit von 5.2011 bis 4.2012 Heutige Indexsteigerung : % / Jahr Angenommene Baupreissteigerung : % / Jahr
<b>Aufgestellt :</b>	<b>Aufgestellt/ Geprüft : 3)</b>	<b>Einverstanden :</b>
Datum <u>8/2/2011</u>	Stuttgart, 09.02.2011	Stuttgart, 09.02.2011
	Hochbauamt  Projektbearbeiter /-in	Hochbauamt
 Architekt /-in	 Projektleiter /-in	 Abteilungsleiter /-in
1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. / PSP - im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen. Berechnung im Unternehmensbereich siehe gesondertes Berechnungsblatt.	2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage.	3) Nichtzutreffendes streichen
		Verteiler 65-1.DLZ 65-