

Vorhabens-/Maßnahmenbezeichnung Sanierung Stuttgart 26 - Hospitalviertel (Synagoge)	Anlage 3 zu GRDs 230/2022
---	----------------------------------

Ermittlung von Folgekosten

	Gesamt	7.613024	7.662921
Gesamtkosten (Anschaffungs- und Herstellungskosten)	2.704.000	2.651.000	53.000
davon Fremdkosten Planung (Auszahlungen FHH)	336.000	336.000	0
davon Fremdkosten Bau (Auszahlungen FHH)	2.145.000	2.095.000	50.000
davon Verkehrsgrün (Auszahlungen FHH)	70.000	70.000	0
davon Kostenbeteiligungen Dritter (Fremdfinanzierung)			
davon aktivierte Eigenleistungen	153.000	150.000	3.000
Zuschüsse und Beiträge von Dritten (Einzahlung FHH)	447.000	447.000	0

Maßnahmenart:

- Erstinvestition
- Ersatzinvestition
- Erweiterungsinvestition

Zuschüsse und Beiträge (Einzahlungen FHH)

- Erschließungsbeiträge
- Kostenbeteiligungen Dritter
- Entflechtungsgesetz
- Sonstige
- Keine Zuschüsse und Beiträge
- Sonstige Zuweisungen von öffentlicher Stelle (u.a. SES, SSB AG, Bund, Land, Zweckv.)
- Sonstige Zuschüsse von privater Stelle (u.a. Vereine, w.z.B. Stuttgarter Brünnele)

A	B	C	D	E	F
Kontengruppe	Art	Zugang Sp. C	Abgang Sp. D	Summe Sp. C + D	Erläuterungen
EUR					
1. Folgeaufwand					
40...	Personalaufwand			0	
42.../44...	Betriebs- und Sachaufwand	44.000	-44.000	0	
4710	Abschreibungen	56.000	-56.000	0	
4...				0	
4...				0	
	Summe Folgeaufwand	100.000	-100.000	0	
2. Folgeerträge					
3...	Gebühren, Entgelte			0	
3...	Sonstige Erträge			0	
3...	Auflösung v. Zuschüssen/Beiträgen	9.000	-9.000	0	
3...				0	
3...				0	
	Summe Folgeerträge	9.000	-9.000	0	
3. Folgekosten					
	Summe 1. abzgl. Summe 2.	91.000	-91.000	0	

nachrichtlich:

9810	Verzinsung d. Anlagekapitals (abz. Investitionszuschüsse)	33.000		33.000	
------	--	--------	--	--------	--

Erläuterung

Die Folgekosten des Straßenbaus beinhalten die bauliche Unterhaltung inkl. evt. Verkehrsgrün, die Kosten der Straßenentwässerung, sowie die Kosten der Straßenreinigung und Winterdienst. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden, ob der Zuschuss für die Sicherheitspoller gewährt wird. Deshalb ist dieser im Folgekostenbeleg unberücksichtigt

Fachabteilung 66-1.2 Nebenstelle 80064 Datum, Unterschrift 27.06.2022

Schnia

66-1.2 Nebenstelle 80058 Datum, Unterschrift 27.06.2022

iv. Silber