

Ermittlung der Folgekosten für das Vorhaben

Abschreibung der Zuschüsse aktuell auf 25 Jahre gemäß SchulbauFöRiLi

1	Folgeausgaben	neu entstehend in €
1.1	Personalausgaben	
1.2	Betriebs- und Sachausgaben (120,30 € je m ² Programmfläche) 228 m ²	27.428
1.3	Abschreibungen: 2 % aus Gesamtkosten abzgl. Erschließung (Hinweis: ist in den Gesamtkosten der Grundstückswert enthalten muss dieser abgezogen werden) 5.390.000 €	107.800
1.4	Verzinsung des Anlagekapitals: 4 % aus Grundstückswert 0 € 4 % aus Gesamtkosten abzgl. Zuschuss (Hinweis: ist in den Gesamtkosten der Grundstückswert enthalten muss dieser abgezogen werden) 5.140.000 € Summe Verzinsung	- 205.600 205.600
Summe Folgeausgaben		340.828

Berechnung Gesamtkosten:
Baukosten + Einrichtung + EDV : **5.390.000 EUR**

Berechnung Gesamtkosten abzgl.
Zuschuss: 5.390.000 EUR -250.000 EUR =
5.140.000 EUR

2	Folgeeinnahmen	neu entstehend in €
2.1	Entgelte für außerschulische Überlassungen	-
2.2	Einnahmen aus Sachkostenbeitrag u. Schulgeld	-
2.3	Auflösung von Zuwendungen 4 % des Zuschusses 1.000.000 €	40.000
Summe Folgeeinnahmen		40.000

3	Folgekosten	
Summe 1 abzgl. Summe 2		300.828
3.1	Folgekosten in Prozent der Gesamtkosten:	5,581231911

aufgestellt: 26.10.2020, Schulverwaltungsamt