

Vorhabens-/Maßnahmenbezeichnung Neustrukturierung Betriebsstelle Burgholzstraße 41	TeilHH / Amtsbereich Nr. AWS
---	---------------------------------

Lfd. Nr. des Vorhabens in der Wunschliste

Ermittlung von Folgekosten

Gesamtkosten (Anschaffungs- und Herstellungskosten)	20.489.000 €
davon Fremdkosten Bau und Planung (Ausz. FHH)	20.489.000 €
davon Verkehrsgrün (Auszahlungen FHH)	
davon Kostenbeteiligungen Dritter (Fremdfinanzierung)	
davon aktivierte Eigenleistungen	
Zuschüsse und Beiträge von Dritten (Einzahlung FHH)	

Maßnahmenart:

- Erstinvestition
- Ersatzinvestition
- Erweiterungsinvestition

Zuschüsse und Beiträge (Einzahlungen FHH)

- Erschließungsbeiträge
- Kostenbeteiligungen Dritter
- Entflechtungsgesetz
- Sonstige
- grundsätzlich förderfähig
- Sonstige Zuweisungen von öffentlicher Stelle (u.a. SES, SSB AG, Bund, Land, Zweckv.)
- Sonstige Zuschüsse von privater Stelle (u.a. Vereine, w.z.B. Stuttgarter Brünnele)

Kontengruppe	Art	Zugang Sp. C	Abgang Sp. D	Summe Sp. C + D	Erläuterungen
EUR					
1. Folgeaufwand					
	Abschreibungen			620.879 €	
	Verzinsung d.			204.890 €	
	Summe Folgeaufwand	0 €		825.769 €	
2. Folgeerträge					
3...	Gebühren, Entgelte				
3...	Sonstige Erträge				
3...	Auflösung v.				
3...					
3...					
	Summe Folgeerträge				
3. Folgekosten					
	Summe 1.	0	0	825.769	

Erläuterung

Fachabteilung
AWS-GF Bau

Nebenstelle
65477

Datum, Unterschrift
06.07.2022



Nebenstelle

Datum, Unterschrift