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Rückbau der Rosensteinbrücke, Stuttgart-Bad Cannstatt 
 
 
 
Kostenanschlag entsprechend Submissionsergebnis vom 22.08.2023 
 
 
Planungsmittel  
 

291.000 EUR 

Projektvorbereitende Maßnahmen 
 

117.000 EUR 

Rückbauarbeiten für die Stadtbahn 
 

325.000 EUR 

Baukosten 
 

8.080.000 EUR 

Verkehrseinrichtungen 100.000 EUR 
  

Gesamtauszahlung 8.913.000 EUR 
  
aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam) 535.000 EUR 
  

Kostenstand 08/2023 9.448.000 EUR 
  
  

Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung 9.448.000 EUR 
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