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Kostenermittlung nach DIN 276

x Kostenschätzung Kostenberechnung Kostenanschlag Kostenfeststellung

Projekt:

zu bearbeitende Fläche

Kostengliederung (Gemäß DIN 276 Kostengruppe 100 bis 700 Außenanlagen)

1.2. Grundstücksnebenkosten 120-129 0,00 €
2.0. Herrichten und Erschließen 200-230 70.000,00 €
2.4. Ausgleichsmaßn. und Abgaben 240-249 0,00 €
2.5. Übergangsmaßnahmen 250-259 0,00 €
3.6. Dachbeläge 363 0,00 €
5.1. Erdbau, 510-519 221.600,00 €
5.2. Gründung , Unterbau 520-529 0,00 €
5.3. Oberbau, Deckschichten 530-539 876.200,00 €
5.4. Baukonstruktionen 540-549 273.800,00 €
5.5. Technische Anlagen 550-559 962.869,00 €
5.6. Einbauten in Aussenanlagen und Freifl. 560-569 327.000,00 €
5.7. Vegetationsflächen 570-579 299.500,00 €
5.8. Wasserflächen 580-589 0,00 €
5.9. Sonstige Maßnahmen (BE, Abbruch, Entsorg) 590-599 323.500,00 €
6.1. Allgemeine Ausstattung 610-619 0,00 €
6.4. Künstlerische Ausstattung 640-649 0,00 €
6.9. sonstige Ausstattung 690-699 0,00 €

Baukosten insgesamt Netto 3.354.469,00 €

+ Umsatzsteuer (z. Zt. 19 %) 637.349,11 €

Baukosten insgesamt brutto     3.991.818,11 €

13 Bauherrenaufgaben+NK (67) 711, 712, 719 0,00 €
14 Arch.- und Ing.-Leistungen (67) 731, 732, 739 0,00 €
15 Landschaftsarchitekt 732 348.410,60 €
16 Arch.- und Ing.-Leistungen (Dritter) 731, 733 129.143,84 €
17 Gutachten und Beratung 761 330.227,00 €
18 Allgemeine Baunebenkosten 761 - 766 190.400,45 €

Baunebenkosten Brutto 700 998.181,89 €

Gesamtbaukosten brutto 4.990.000,00 €

Landeshauptstadt Stuttgart
Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Stuttgart-Ost - 144 Berg

Sanierung Parkanlage Villa Berg

  BA 4 - Westgarten

Gesamtbaukosten Kosten pro m²
24.100,00 m² 4.990.000,00 € 207,05 €


