

Vorhabens-/Maßnahmenbezeichnung Einrichtung von Radfahrstreifen in der Hohenstaufenstraße und Mörikestraße (HRR 64) in Stuttgart-Süd -Baubeschluss-	Anlage 4 zu GRDRs 684/2023
--	-----------------------------------

Ermittlung von Folgekosten

Gesamtkosten (Anschaffungs- und Herstellungskosten)	3.250.000
davon Fremdkosten Planung (Auszahlungen FHH)	337.000
davon Fremdkosten Bau (Auszahlungen FHH)	2.328.000
davon Verkehrsgrün (Auszahlungen FHH)	125.000
davon Kostenbeteiligungen Dritter (Fremdfinanzierung)	0
davon aktivierte Eigenleistungen	160.000
davon progn. Baupreissteigerung	300.000
Zuschüsse und Beiträge von Dritten (Einzahlung FHH)	0

Maßnahmenart:

- Erstinvestition
- Ersatzinvestition
- Erweiterungsinvestition

Zuschüsse und Beiträge (Einzahlungen FHH)

- Erschließungsbeiträge
- Kostenbeteiligungen Dritter
- Entflechtungsgesetz
- Sonstige
- Keine Zuschüsse und Beiträge
- Sonstige Zuweisungen von öffentlicher Stelle (u.a. SES, SSB AG, Bund, Land, Zweckv.)
- Sonstige Zuschüsse von privater Stelle (u.a. Vereine, w.z.B. Stuttgarter Brünnele)

A	B	C	D	E	F
Kontengruppe	Art	Zugang Sp. C	Abgang Sp. D	Summe Sp. C + D	Erläuterungen
EUR					
1. Folgeaufwand					
40...	Personalaufwand			0	
42.../44...	Betriebs- und Sachaufwand				
		64.000	-64.000	0	
4710					
	Abschreibungen	93.000	-93.000	0	
4...				0	
4...				0	
	Summe Folgeaufwand	157.000	-157.000	0	
2. Folgeerträge					
3...	Gebühren, Entgelte			0	
3...	Sonstige Erträge			0	
3...	Auflösung v. Zuschüssen/Beiträgen			0	
3...				0	
3...				0	
	Summe Folgeerträge	0	0	0	
3. Folgekosten					
	Summe 1. abzgl. Summe 2.	157.000	-157.000	0	

nachrichtlich:

9810	Verzinsung d. Anlagekapitals (abz. Investitionszuschüsse)	49.000		49.000	
------	--	--------	--	--------	--

Erläuterung

Die Folgekosten des Straßenbaus beinhalten die bauliche Unterhaltung inkl. evt. Verkehrsgrün, die Kosten der Straßenentwässerung, sowie die Kosten der Straßenreinigung und Winterdienst.

Fachabteilung 66-1.2	Nebenstelle 81291	Datum, Unterschrift 23.06.2023	
66-1.2	Nebenstelle 80064	Datum, Unterschrift 23.06.2023	