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Raum

Anforderung

Flache | Anmerkungen |

inm?

 Wiegeraum

Platz fir Bedienpult mit 4
Monitoren, Funkzentrale,
Anlagetechnik fiir Waage,
Aufstellflache fir 2-3 PC und
Drucker, Ablageflachen,
Kopierer, Blroschrinke,

18 Zwingend im EG

Biiro Wiegemeister

Soll nur durch Raumteiler vom
Wiegeraum getrennt werden,
keine stationare Wand.

25 Zwingend im EG

Technikraum 1

Archiv

Technikraum fiir Server,
Alarmanlage, Haustechnik,
Schaltschranke,
Stromanbindung

Entgegen der
Skizze, Zugang
Zum Raum von
innen

Nach
Bedarf

Archiv zur Ablage flr mind. 300
Ordner, zusatzliche
Planunterlagen, Kleinteile,
Biroartikel

min.
18

Pausenbereich

Pausenbereich
Abstellraum

Pausenbereich m!t_Teekiiche
(Selbstversorger '
Frihstlickspause und

| Mittagspause fiir 12 Leute)

21 Zwingend im EG

Stauraum fir Getr@nke, Erste-
Hilfe-Schrank — direkter Zugang
zum Pausenbereich

Zwingend im EG

Putzraum

Aufbewahrungsbereich von
Reinigungsgeraten/ -mittel

Trockenbereich

Bereich fur Trockenschrank und
Stiefeltrockner, beide brauchen
Abluftleitung nach oben und 2
Handwaschbecken

14 Zwingend im EG

Tauschwésche Aufbewahrungsbereich fiir In Umkleide
Tauschwésche zur Reinigung enthalten

Prifbereich Prifbereich fir In Technikraum 2
Wasserprobenahmen und enthalten

Aufbewahrung Gaswarngeréte

| mit kleiner Probegasflasche

(Kalibrierung von
Gaswarngeréte) sowie

-1-



Probenahmegefalie — mit
Ausgusswaschbecken

Weilk

MHEFbE_!tEI“

Technikraum 2 Technikraum Heizung min. 6
Besprechungsraum | Besprechungsraum fiir ca. 14 38
Personen mit Beamer fiir
Schulungen, Besprechungen,
Deponiefihrungen, etc. — mit
Abstellkiiche
Funktionsraum Praktikanten, Azubis, etc. ca. 16
Lager ca. 16
Blrordume Option | Optionale Erweiterung um zwei | 31
Erweiterung Biros, Tragwerk muss
entsprechend ausgelegt sein.
Bis ggf. die Erweiterung geplant
wird, soll ein begehbares
Flachdach mit Absturzsicherung
(Gelander) geplant werden,
welches auch als Notausgang
dient.
| Sanitdre Anlagen
wWC In direkter Nahe zum
Bereich Pausenraum und Zugang
Betriebsgebaude mit
Handwaschbecken
WC WC Bereich, 1 WC bis 10 2 Zwingend im EG
Herren mannliche Mitarbeiter
WC WC Bereich, 1 WC bis 10 2
Damen weibliche Mitarbeiter
WC Barrierefreies WC zur Erfillung | 6
barrierefrei der Barrierefreiheit des
| Gebaudas
Umkleide/ Umkleidebereich als Schwarz-
Duschen Weilk-Bereich getrennt nach
Damen und Herren
Herren
Umkleide Herren Umkleidebereich fur 10 10 Mindestens 6
Weild mannliche Mitarbeiter Doppelspinde (je
60cm breit)
Duschen Herren Duschbereich Nutzung hoch- 14
nach ArbStatt bis 10 Mitarbeiter
: 2 Waschplétze, 2 Duschplatze
Umkleide Herren Umkleidebereich far 10 10 Mindestens 6
Schwarz mannliche Mitarbeiter Doppelspinde (je
60cm breit)
Damen
Umkleide Damen Umkleidebereich fiir 3 weibliche |5 Mindestens 1

Doppelspind




{60cm breit) und
min. 4
Einzelspinde
(30cm Breite)

Duschen Damen

Duschbereich Nutzung hoch-
nach ArbStatt bis 5 Mitarbeiter 1
Waschplatz, 1 Duschplatz

Umkleide Damen
Schwarz

Lmkleidebersich fiur 3 weiblicha
Mitarbeiter

Mindestens 1
Doppelspind
(60cm breit) und
min. 4
Einzelspinde
(30cm Breite)

Treppenhaus mit
Aufzug falls
erforderlich,
optional nur mit
Treppenlift, sofern
ausreichend

Keine offentliche Zuganglichkeit

vorgesehen - Insofern ist die
Notwendigkeit eines Aufzuges
zu klaren. Dementsprechend
agf. geringerer Flachenbedarf

Die Entscheidung, ob die optionale Erweiterung der beiden Blrordume umgesetzt
werden soll, kann dann im weiteren Verauf der Planung (Grundlagenermittiung,
Entwurfsplanung) mit Vorlage der Kostenermittiung abschliefend entschieden
werden. Bisher liegt gemdlk Machbarkeitsstudie von 08/2017 nur ein grober
Kostenrahmen vor. In der Grundsatzentscheidung vom 05.12.2019 wurde die
grundsatziiche Notwendigkeit des Neubaus AWS-intern beschlossen und die
Finanzmittel in der Haushaltsanmeldung beriicksichtigt. Das planende Biiro soll die
Kosten flr beide Optionen kalkulieren und darlegen.
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