

Kostenanschlag**Erneuerung der Epplestraße in Stuttgart-Degerloch,
von Ohnholdstraße bis Tränkestraße inkl. Umbau der Bushaltestelle
Hohe Eiche, LSA-Maßnahmen und Radwegeausbau**

Planung, Bauüberwachung	125.000 EUR
Fahrbahnsanierung	965.000 EUR
Radverkehrsmaßnahme	180.000 EUR
Barrierefrei Bushaltestelle Hohe Eiche	150.000 EUR
Neubau LSA Anlage (KNr. 5.403)	75.000 EUR
Unvorhergesehenes	105.000 EUR
<hr/>	
Gesamtauszahlung	1.600.000 EUR
aktivierte Eigenleistungen nicht zahlungswirksam	96.000 EUR
<hr/>	
Gesamtkosten	1.696.000 EUR

Aufgestellt: 22. Januar 2020
Tiefbauamt 66-9.32